



REPUBLIKA HRVATSKA



ISTARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za održivi razvoj

Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu

Pazin, M. B. Rašana 2/4

tel.052/621-411, fax: 052/624-977

KLASA: 340-01/10-01/26

URBROJ: 2163/1-08-01/3-10-02

Pazin, 20. prosinca 2010.

**ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN**

**putem
Stručne službe za poslove
Skupštine**

Predmet: Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora o obavljanju radova redovnog održavnja i zaštite županijskih i lokalnih cesta na području Istarske županije za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2011. g.

U prilogu dopisa dostavljamo predmetni akt s molbom na usvajanje.

Sa štovanjem,

PROČELNIK
Josip Zidarić, dipl.ing.arh.

Privitak:

1. Prijedlog Zaključka,
2. Obrazloženje,
3. Odluka Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste o zaključenju Ugovora o obavljanju predmetnih radova,
4. Prijedlog Ugovora o izvođenju predmetnih radova.

Na temelju članka 24. Zakona o javnim cestama (Narodne novine br. 180/04, 82/06, 138/06, 146/08, 152/08, 38/09, 124/09, 153/09 i 73/10) i članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09), Župan Istarske županije dana 21. prosinca 2010. godine donosi

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije

1. Daje se suglasnost Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora o obavljanju radova redovnog održavnja i zaštite županijskih i lokalnih cesta na području Istarske županije za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2011. godine sa tvrtkom ISTARSKA CESTE d.o.o. Pula.
2. Ugovor iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 340-01/10-01/15
Urbroj: 2163/1-01/8-10-2
Pula, 29. studenoga 2010.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN
Ivan Jakovčić

Dostaviti:

1. *Županijska uprava za ceste Istarske županije, Pazin*
2. *Upravni odjel za održivi razvoj IŽ,*
3. *Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu IŽ,*
4. *Pismohrana, ovdje*

O B R A Z L O Ź E N J E

I PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA

Pravni temelj za donošenje ovog Zaključka je članak 24. Zakona o javnim cestama (Narodne novine br. 180/04, 82/06, 138/06, 146/08, 152/08, 38/09, 124/09, 153/09 i 73/10) kojim je propisano da županijska uprava za ceste izvođenje radova održavanja javnih cesta ustupa pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj, specijaliziranoj i opremljenoj za te poslove, sukladno propisima o javnoj nabavi, članak 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 5/05) kojim je propisano da Upravno vijeće odlučuje o uzimanju zajmova, prodaji i kupnji stvari i prava samostalno do 200.000,00 kn vrijednosti pojedinačnog posla ili ugovora, a iznad tog iznosa uz suglasnost župana, te članak 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09) kojim je propisano da izvršne poslove u županiji obavlja župan.

II OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM ZAKLJUČKOM

Ovim Zaključkom župan Istarske županije daje suglasnost Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora o obavljanju radova redovnog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta na području Istarske županije za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2011. godine sa tvrtkom ISTARSKÉ CESTÉ d.o.o. Pula.

III TEKST PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA S OBRAZLOŽENJEM

Temeljem članka 24. Zakona o javnim cestama (Narodne novine br. 180/04, 82/06, 138/06, 146/08, 152/08, 38/09, 124/09, 153/09 i 73/10) županijska uprava za ceste ustupa radove redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj, specijaliziranoj i opremljenoj za te poslove.

Kako je 31.12.2009. godine istekao četverogodišnji ugovor za radove redovnog održavanja 2006.-2009. potrebno je bilo provesti postupak za ustupanje radova redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta za razdoblje 2010.-2013. godine.

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine br. 110/07 i 125/08) Županijska uprava za ceste Istarske županije provela je javno nadmetanje za prikupljanje ponuda za radove redovnog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta za razdoblje od 1. siječnja 2010. do 31. prosinca 2013. godine.

Tekst javnog nadmetanja objavljen je u Oglasniku javne nabave broj:N-02-V140779-090909 od 10.09.2009. godine za otvoreni postupak javne nabave s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom.

Povjerenstvo za provedbu natječaja zaprimilo je jednu ponudu i to:

Istarske ceste d.o.o., Partizanski put 140, 52100 Pula s ponuđenom cijenom od 162.591.207,09 kuna (bez PDV-a).

Nakon pregleda i ocjene ponude, Povjerenstvo je utvrdilo da je ponuda Istarskih cesta d.o.o. Pula prihvatljiva ponuda koja u potpunosti zadovoljava uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje i koja je prema kriteriju najniže cijene ocijenjena najpovoljnijom te se predlaže odabir Istarske ceste d.o.o. Pula za sklapanje Okvirnog sporazuma za razdoblje od 1. siječnja 2010. do 31. prosinca 2013. godine na iznos od 162.591.207,09 kuna (s PDV-om 199.987.184,72 kn). Procijenjena vrijednost nabave (okvirnog sporazuma) iznosila je 163.934.426,00 kn, a visina planiranih sredstava nabave (okvirni sporazum) 201.639.343,98 kn.

Ravnatelj je 3.11.2009.g. donio Odluku o odabiru ponuditelja Istarske ceste d.o.o. Pula kao i najpovoljniju ponudu na iznos 162.591.207,09 kuna (bez PDV-a) KLASA:340-01/09-12/100; URBROJ:2163/1-12/01-01-09-8 na osnovu čega je 9.11.2009.g. sklopljen

Okvirni sporazum za ustupanje radova redovnog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta na području Istarske županije za razdoblje od 1. siječnja 2010. do 31. prosinca 2013. godine koji ne stvara nikakve financijske obaveze.

Temeljem članka 102. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi (N.N. broj 110/07 i 125/08) članka 2. i članka 3. Okvirnog sporazuma za ustupanje radova redovnog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta na području Istarske županije od 1. siječnja 2010. do 31. prosinca 2013. godine Županijska uprava za ceste Istarske županije uputila je zahtjev za dostavu ponude za ustupanje radova redovnog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta za razdoblje od 1. siječnja 2011. do 31. prosinca 2011. godine Istarskim cestama d.o.o. Pula.

Povjerenstvo za provedbu natječaja zaprimilo je ponudu Istarskih cesta d.o.o. Pula s ponuđenom cijenom od 35.772.357,73 kn (bez PDV-a).

Nakon pregleda i ocjene ponude Povjerenstvo je ustanovilo da je Ponuditelj Istarske ceste d.o.o., Partizanski put 140, 52100 Pula, dostavio prihvatljivu ponudu koja u potpunosti zadovoljava uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje te uvjetima iz Okvirnog sporazuma pa se temeljem članka 102. stavka 1. i stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (N.N. broj 110/07 i 125/08) te članka 2. i članka 3. Okvirnog sporazuma predlaže odabir ovog gospodarskog subjekta za sklapanje ugovora za obavljanje radova redovnog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta na području Istarske županije od 01. 01.2011. do 31.12.2011. godine na iznos od 35.772.357,73 kn.

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije je na svojoj sjednici održanoj 20. prosinca 2010. godine donijelo Odluku o zaključivanju ugovora o obavljanju radova redovnog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta na području Istarske županije za razdoblje od 1. siječnja 2011. godine do 31. prosinca 2011. godine s gospodarskim subjektom Istarske ceste d.o.o. , Partizanski put 140, 52100 Pula na iznos od 44.000.000,00 kuna (s PDV-om).

Sredstva su osigurana u Planu građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2011. godinu na poziciji 3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Temeljem navedenog predlaže se županu Istarske županije donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora o obavljanju radova redovnog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta na području Istarske županije za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2011. godine sa tvrtkom ISTARSKA CESTE d.o.o. Pula.

Tekst Prijedloga Zaključka, Odluka upravnog vijeća i predmetni Ugovor dostavljeni su u privitku.

Temeljem članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije (Službene novine Istarske županije 5/05) Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2010. godine donosi

ODLUKU

1. O zaključenju Ugovora o obavljanju radova redovnog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta na području Istarske županije za razdoblje od 01. siječnja 2011. godine do 31. prosinca 2011. godine,

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja suglasnosti Župana Istarske županije.

KLASA:023-01/09-01/12
URBROJ:2163/1-12/01-01-10-126
Pazin, 20.12.2010.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
ISTARSKE ŽUPANIJE
UPRAVNO VIJEĆE

Predsjednik Upravnog vijeća
Županijske uprave za ceste
Istarske županije


Emil Soldatić



Županijska uprava za ceste Istarske županije, M.B.Rašana 2/4, 52001 PAZIN, koju zastupa
ravnatelj Robi Zgrablić, ing.građ. (u daljnjem tekstu Naručitelj)
MB 1305514, OIB 29919922049

i

Istarske ceste d.o.o. Pula, Partizanski put 140, 52100 PULA koje zastupa direktor Igor Maras,
ing. prom. (u daljnjem tekstu Izvoditelj)
MB 1304712, OIB 04000527358

sklopile su slijedeći

U G O V O R B R O J 3

**o obavljanju radova redovnog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta
na području Istarske županije za razdoblje od 01.siječnja 2011.god. do 31.prosinca 2011.god.**

I. PREDMET UGOVORA

Članak 1.

Ovaj Ugovor zaključuje se sukladno čl. 24. Zakona o javnim cestama (N.N. 180/04, 82/06, 138/06, 146/08, 152/08, 38/09, 124/09, 153/09, 73/10), a na temelju uvjeta iz Okvirnog sporazuma za obavljanje radova redovnog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta na području Istarske županije, Klasa: 340-01/09-12/100, Ur.broj: 11/10-2009. od 09.11.2009.god.zaključenog između naručitelja i izvoditelja.

Članak 2.

Naručitelj ustupa, a izvoditelj preuzima, poslove redovnog održavanje i zaštite županijskih i lokalnih cesta na području Istarske županije prema popisu županijskih i lokalnih cesta, troškovniku, opisu i popisu poslova i ponudi izvoditelja 4828/10 koji čine sastavni dio ovog Ugovora.

U slučaju donošenja nove odluke o razvrstavanju županijskih i lokalnih cesta, za vrijeme trajanja ovog ugovora, izvoditelj preuzima obvezu redovnog održavanja i zaštite prema novom razvrstavanju.

Članak 3.

Ugovor se zaključuje za razdoblje od 01.siječnja 2011.god. do 31.prosinca 2011.god.

II. VRIJEDNOST RADOVA

Članak 4.

Vrijednost radova redovnog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta Istarske županije po ovom Ugovoru utvrđuje se u skladu sa Planom građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2011. godinu i troškovnikom radova koji je u privitku ovom Ugovoru.

Vrijednost radova iz ovog ugovora utvrđuje se u iznosu od:

Vrijednost radova:	35.772.357,73 kuna
PDV- 23%:	8.227.642,27 kuna
Ukupna vrijednost radova:	44.000.000,00 kuna

Vrijednost radova slovima:

Tridesetpetmilijonasedamstosedamdesetidvijetisučetristopedesetisedam kuna i sedamdesettri lipe

Članak 5.

Ukoliko je Ponuditelj ispunio svoju obvezu u predviđenom roku, može zahtijevati povećanje cijene radova ako su se u vremenu između sklapanja Okvirnog sporazuma i njegova ispunjenja, a bez Ponuditeljeva utjecaja, povećale cijene elemenata na temelju kojih je određena cijena radova.

Cijena ponude i jedinične cijene određene u ponudi od strane ponuditelja su promjenjive. Promjena cijena određuje se sukladno Zakonu o obveznim odnosima, a na način kako slijedi:

- (1) Ponuditelj može zahtijevati povećanje cijene radova ako su se u vremenu između sklapanja ugovora i njegova ispunjenja, a bez njegova utjecaja, povećale cijene elemenata na temelju kojih je određena cijena radova, tako da bi ta cijena trebala biti veća za više od 5 (pet) postotaka.
- (2) Ponuditelj može zahtijevati samo razliku u cijeni radova koja prelazi 5 (pet) postotaka.
- (3) Izmjenu cijene radova može zahtijevati i javni naručitelj, ako bi došlo do smanjenja cijene elemenata na temelju kojih je određena cijena ugovorenih radova za više od 5 (pet) postotaka i to istovjetnim obračunom kako je to određeno i za povećanje cijene radova.
- (4) Obje strane iz okvirnog sporazuma suglasne su da će razliku između ugovorene i izmijenjene cijene radova, plaćati jedna drugoj temeljem posebno ispostavljenog računa.
- (5) Izmjena cijene radova iz okvirnog sporazuma obračunavat će se mjesečno, primjenom slijedeće formule:

$$PCR = CR \times (k - Ip)$$

Upotrijebljeni simboli imaju slijedeće značenje:

- *PCR* = povećana cijena radova;
- *CR* = cijena radova utvrđena na temelju privremene odnosno okončane situacije umanjene za iznos ispostavljenih računa za nepredvidive i druge poslove obavljene u predmetnom mjesecu;
- *k* = koeficijent;
- *Ip* = indeks promjene cijene elemenata 1,05

Koeficijent „*k*“ izračunava se prema slijedećoj formuli:

$$k = 0,35 \frac{NP}{NP_0} + 0,30 \frac{PC}{PC_0} + 0,18 \frac{TGM}{TGM_0} + 0,17 \frac{PS}{PS_0}$$

Upotrijebljeni simboli imaju slijedeće značenje:

- *k* = koeficijent;
- *NP* i *NP₀* = neto plaća u građevinarstvu, indeks neto plaća, iz mjesečnog statističkog izvješća Državnog zavoda za statistiku;
- *PC* i *PC₀* = potrošačka cijena, indeks potrošačkih cijena, iz mjesečnog statističkog izvješća Državnog zavoda za statistiku;
- *TGM* i *TGM₀* = tekuća goriva i maziva, indeks cijena tekućih goriva i maziva, iz mjesečnog statističkog izvješća Državnog zavoda za statistiku;
- *PS* i *PS₀* = prometna sredstva, indeks cijena prometnih sredstava, iz mjesečnog statističkog izvješća Državnog zavoda za statistiku.

(6) Indeksi u brojniku su indeksi za mjesec za koji se radi izračun, a indeksi u nazivniku su indeksi baznog mjeseca.

(7) Obje strane iz okvirnog sporazuma suglasne su da će se za obračun povećane cijene radova, kao bazni mjesec, uzimati mjesec davanja ponude.

(8) Iznimno, ako se u razdoblju između sklapanja pojedinih ugovora i izvođenja radova po tim ugovorima, bitno poveća nabavna cijena materijala na temelju kojeg je određena cijena pojedinih radova u ponudi, i to:

- a. bitumena, koji se koristi za izradu asfaltnih mješavina, za više od 12% (dvanaest) postotaka, i/ili
- b. boje i staklenih kuglica, koje se koriste pri obnovi oznaka na kolniku, za više od 7% (sedam) postotaka, i/ili

Ponuditelj može zahtijevati povećanje cijene tih radova (*PCR*), uz primjenu odgovarajućih koeficijenta (*k₁*, *k₂*), na način utvrđen u članku 5. ovog Okvirnog sporazuma, primjenom slijedeće formule:

$$PCR = CR \times (k_{1,2} - Ip)$$

Upotrijebljeni simboli imaju slijedeće značenje:

- *PCR* = povećana cijena radova;
- *CR* = cijena radova utvrđena na temelju privremene odnosno okončane situacije umanjene za iznos ispostavljenih računa za nepredvidive i druge poslove obavljene u predmetnom mjesecu;
- *k_{1,2}* = odgovarajući koeficijent;
- *Ip* = indeks promjene cijene elemenata 1,05

(9) Koeficijent „*k₁*“ primjenjuje se prilikom povećanja cijene bitumena, koji se koristi za izradu asfaltnih mješavina, a izračunava se prema slijedećoj formuli:

$$k_1 = 0,15 \frac{NP}{NP_0} + 0,37 \frac{AC}{AC_0} + 0,20 \frac{PC}{PC_0} + 0,14 \frac{TGM}{TGM_0} + 0,14 \frac{PS}{PS_0}$$

Upotrijebljeni simboli imaju slijedeće značenje:

- *K₁* = koeficijent za bitumen;
- *NP* i *NP₀* = neto plaća u građevinarstvu, indeks neto plaća, iz statističkog izvješća Državnog zavoda za statistiku;
- *PC* i *PC₀* = potrošačka cijena, indeks potrošačkih cijena, iz mjesečnog statističkog izvješća Državnog zavoda za statistiku;
- *AC* i *AC₀* = tržišna cijena bitumena od dobavljača odabranog i prihvaćenog od obje ugovorne strane,
- *TGM* i *TGM₀* = tekuća goriva i maziva, indeks cijena tekućih goriva i maziva, iz statističkog izvješća Državnog zavoda za statistiku;
- *PS* i *PS₀* = prometna sredstva, indeks cijena prometnih sredstava, iz statističkog izvješća Državnog zavoda za statistiku;

Obračun izmjene cijene radova prema utvrđenoj formuli primjenjuje se isključivo na poziciju 2.2. ugovornog troškovnika, osim pozicija 2.2.1.6., 2.2.1.7., 2.2.1.8. i 2.2.4.

(10) Koeficijent „*k₂*“ primjenjuje se prilikom povećanja cijene boje i staklenih kuglica, koje se koriste pri obnovi oznaka na kolniku, a izračunava se prema slijedećoj formuli:

$$k_2 = 0,16 \frac{NP}{NP_0} + 0,71 \frac{BC}{BC_0} + 0,04 \frac{TGM}{TGM_0} + 0,09 \frac{PS}{PS_0}$$

Upotrijebljeni simboli imaju slijedeće značenje:

- *K₂* = koeficijent za boju i staklene kuglice;
- *NP* i *NP₀* = neto plaća u građevinarstvu, indeks neto plaća, iz statističkog izvješća Državnog zavoda za statistiku;
- *BC* i *BC₀* = tržišna cijena boje i staklenih kuglica za oznake na kolniku od dobavljača odabranog i prihvaćenog od obje ugovorne strane,
- *TGM* i *TGM₀* = tekuća goriva i maziva, indeks cijena tekućih goriva i maziva, iz statističkog izvješća Državnog zavoda za statistiku;
- *PS* i *PS₀* = prometna sredstva, indeks cijena prometnih sredstava, iz statističkog izvješća Državnog zavoda za statistiku;

Obračun izmjene cijene radova prema utvrđenoj formuli primjenjuje se isključivo za poziciju 6.3. ugovornog troškovnika, osim pozicije 6.3.4.

(11) Objе strane iz okvirnog sporazuma suglasne su da će ukupno povećanje cijene radova za određeno razdoblje činiti zbroj pojedinih povećanja izračunatih temeljem prethodno navedenog postupka.

(12) Obračun izmjene cijene radova iz stavka (5) i (8) međusobno se isključuju za pozicije iz stavka (9) i (10).

Članak 6.

Konačna vrijednost poslova iz ovoga ugovora utvrdit će se na temelju okončanog obračuna a prema stvarno izvršenim poslovima i ugovorenim jediničnim cijenama iz troškovnika sukladno odredbama ovog ugovora.

III. ROKOVI I DINAMIKA

Članak 7.

Izvoditelj se obvezuje započeti s radovima iz ovoga ugovora odmah po potpisu ugovora odnosno od 01.siječnja 2011.god. te ih obavljati sukladno rokovima i dinamici utvrđenoj zakonom, posebnim zakonima i propisima, mjesečnim operativnim programima te posebnim nalogima naručitelja.

Članak 8.

Izvoditelj se obavezuje obavljati i radove koji nisu obuhvaćeni mjesečnim operativnim programom ako su oni posljedica izvanrednih događaja ili je njihova nužnost ustanovljena operativnim radom ophodarske službe odnosno po dojavi ako bi zbog njihovog neobavljanja bila ugrožena sigurnost i mogla nastati šteta sudionicima u prometu i trećim osobama odnosno ako bi mogla nastati šteta na cesti.

Radove iz prvog stavka ovog članka izvoditelj mora obaviti odmah po saznanju odnosno u roku predviđenim zakonom i posebnim propisom, a bez prethodnog naloga naručitelja i o tome odmah obavijestiti naručitelja ako je priroda radova takove naravi da se obavljanjem istih sprečava nastanak štete ili otklanja mogućnost nastanka daljnje štete.

Ukoliko naručitelj smatra da radovi nisu nužni obustaviti će ih posebnim nalogom.

Članak 9.

Ukoliko izvršitelj ne postupi u skladu sa prethodnim člankom dužan je naknaditi eventualno nastalu štetu naručitelju i trećim osobama.

Članak 10.

Ugovorne strane suglasne su da se rokovi utvrđeni ovim ugovorom mogu produljiti u slučajevima:

- više sile,
- izvanrednog događaja,
- bitno promijenjenih okolnosti u odnosu na ugovorne strane,
- neispunjenja obveza od strane naručitelja,
- ako naručitelj iz bilo kojeg razloga izda nalog u suprotnosti s mjesečnim operativnim programom
- ako naručitelj iz bilo kojeg razloga izda nalog o obustavi poslova iz članka 2. Ovog ugovora
- meteoroloških uvjeta nepovoljnih za izvođenje pojedinih poslova utvrđenih mjesečnim operativnim programom.

Za navedene slučajeve neće se primjenjivati ugovorna kazna iz članka 26. ovog Ugovora.

Nove rokove za izvršenje poslova iz ovog Ugovora, ugovorne strane utvrdit će sukladno odredbama ovog Ugovora.

IV. OBVEZE IZVODITELJA

Članak 11.

Izvoditelj se obvezuje radove iz članka 2. ovoga ugovora obavljati sukladno odredbama Zakona o javnim cestama, pravilnicima, hrvatskim normama, tehničkim specifikacijama i uvjetima te drugim zakonima i propisima koji uređuju pitanja i odnose u djelatnosti redovnog održavanja i zaštite cesta.

Članak 12.

Izvoditelj se obvezuje obaviti sve radove iz članka 2. ovoga ugovora sukladno odobrenom mjesečnom operativnom programu i posebnom nalogu naručitelja.

Prijedlog mjesečnog operativnog programa, izrađivat će izvoditelj a odobrava naručitelj na temelju godišnjeg plana redovnog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta Istarske županije kojeg donosi naručitelj.

Prijedlog mjesečnog operativnog programa naručitelj će odobriti izvoditelju najkasnije do 25-tog u mjesecu za slijedeći mjesec.

Izmjene i dopune mjesečnog operativnog programa donose se na istovjetan način.

Članak 13.

Izvoditelj se obavezuje obavljati i radove vezane za obavještanje javnosti o stanju i prohodnosti javnih cesta, (članak 22. Zakona o javnim cestama N.N. 180/04, 82/06, 138/06, 146/08, 152/08, 38/09, 124/09, 153/09, 73/10), u nadležnosti naručitelja, te o izvanrednim događajima i meteorološkim uvjetima značajnim za odvijanje prometa na njima.

Članak 14.

Radi nadziranja cesta iz ovog ugovora, njihove prohodnosti i uporabnosti za siguran promet, osiguranja izvanredno nastalog izvora opasnosti koji se nije mogao predvidjeti, provedbe mjera za zaštitu ceste i sudionika u prometu, otklanjanja posljedica izvanrednih događanja, osiguranja redovnih i izvanrednih dojava o stanju i prohodnosti te obavljanja radova redovnog održavanja manjeg obima, izvoditelj se obavezuje uspostaviti ophodnju cesta koje će mu odrediti naručitelj, a sukladno Pravilima i tehničkim uvjetima za ophodnju javnih cesta (N.N. 11/99).

Članak 15.

Izvoditelj se obavezuje uspostaviti zimsku službu koja će osigurati uspješno obavljanje svih radova iz Operativnog programa radova održavanja cesta u zimskom razdoblju kojeg donosi naručitelj .

Članak 16.

Izvoditelj mora uspostaviti organizaciju koja jamči obavljanje svih poslova odnosno koja osigurava sigurno i nesmetano odvijanje prometa i zaštitu cesta koje su predmet ovoga ugovora.

U slučaju da izvoditelj ne uspostavi djelotvornu organizaciju iz stavka 1. ovoga članka, snosi odgovornost za štetu prouzročenu trećim osobama i naručitelju, osim ako je uzrok štete događaj ili okolnost na koji Izvoditelj nije mogao utjecati.

Članak 17.

Izvoditelj je obvezan voditi svu dokumentaciju propisanu za obavljanje i praćenje poslova iz ovoga ugovora.

Dokumentaciju iz ovoga članka ovjerava ovlaštena osoba naručitelja.

Članak 18.

Izvoditelj jamči za kvalitetu izvedenih radova iz ovoga ugovora.

Izvoditelj se obvezuje za obavljanje ugovorenih radova koristiti sukladne proizvode te proizvode koji ne zagađuju okoliš a za koje će osigurati odgovarajuće dokaze i predložiti ih naručitelju.

Članak 19.

Izvoditelj se obvezuje otkloniti sve po naručitelju utvrđene nedostatke na obavljenim radovima u roku koji će odrediti naručitelj.

Ako izvoditelj ne otkloni utvrđene nedostatke u zadanom roku, naručitelj će ih otkloniti na teret izvoditelja.

Članak 20.

Izvoditelj se obvezuje, za vrijeme možebitnog štrajka svojih radnika, osigurati obavljanje nužnih radova održavanja cesta koje su predmet ovoga ugovora sukladno članku 25. Zakona o javnim cestama (N.N. 180/04, 82/06, 138/06, 146/08, 152/08, 38/09, 124/09, 153/09, 73/10).

Članak 21.

Izvoditelj je obavezan imenovati ovlaštenu osobu za izvršenje ovoga ugovora.

Štetni događaji i odgovornost za štetu

Članak 22.

Izvoditelj je dužan sprječavati sve štetne događaje, nedopuštene radove ili radnje na cesti, cestovnom zemljištu i zaštitnom pojasu, koje bi mogle oštetiti cestu, ugroziti ili omesti sigurno odvijanje prometa, evidentirati ih te na odgovarajući način obavijestiti naručitelja.

Članak 23.

Sve štete nastale na cesti ili njenim pojedinim dijelovima, učinjene od strane sudionika u prometu, drugih pravnih ili fizičkih osoba i nepoznatih počinitelja, izvoditelj mora odmah evidentirati i obavijestiti naručitelja.

Evidentiranje štete iz stavka 1. ovoga članka, podrazumijeva utvrđivanje visine štete, identitet počinitelja ako je poznat, sve okolnosti vezane za nastanak štete te ostale dostupne podatke.

Članak 24.

Izvoditelj odgovara za štetu ako bez opravdanog razloga obustavi ili neredovito obavlja poslove iz ovoga ugovora ili ne obavi nužne radove iz članka 2. i 8. ovoga ugovora.

Smatra se da se poslovi iz ovoga ugovora obavljaju neredovito ako se ne obavljaju sukladno mjesečnom operativnom programu, rokovima određenim posebnim zakonima odnosno propisima i rokovima određenim u posebnom nalogu naručitelja.

Članak 25.

Izvoditelj je obavezan osigurati se od odgovornosti za radove redovnog održavanja i zaštite javnih cesta u nadležnosti Naručitelja.

Ugovorna kazna

Članak 26.

Ako izvoditelj svoju ugovornu obvezu ne izvrši u rokovima utvrđenim mjesečnim operativnim programima, a za produženje rokova nema pismeno odobrenje naručitelja dužan je naručitelju platiti ugovornu kaznu u visini 10% (deset posto) od planirane vrijednosti grupe poslova koja nije izvedena u utvrđenom roku.

Ukoliko bi Naručitelj po toj osnovi pretrpio veću štetu od iznosa predviđenog stavkom 1. Ovoga članka, ima pravo zahtijevati razliku do potpune naknade štete.

Zahtjev za naplatu ugovorne kazne iz stavka 1. ovoga članka Naručitelj će postaviti najkasnije do završetka radova, odnosno do konačnog obračuna.

Jamstvo za dobro izvršenje Ugovora

Članak 27.

Izvoditelj je obavezan naručitelju dostaviti s potpisanim ugovorom, jamstvo za dobro izvršenje obveza iz ovoga ugovora u iznosu 10% (deset posto) od ugovorene vrijednosti radova (bez PDV-a) a u obliku bankarske garancije izdane od naručitelju prihvatljive banke s rokom važenja 30 (trideset) dana nakon isteka ugovorenog roka za izvršenje radova.

Ustupanje poslova podizvoditeljima

Članak 28.

Ugovorne strane suglasne su da izvoditelj može ustupiti podizvoditeljima dio poslova iz ovoga ugovora uz prethodnu pismenu suglasnost naručitelja, osim za podizvoditelje navedene u ponudi.

Ukoliko Ponuditelj ustupi podizvoditelju, uz prethodnu suglasnost Naručitelja, dio radova iz pojedinog ugovora čija je jedinica mjere, u ugovornom troškovniku, izražena u kunama, Ponuditelj ima pravo zaračunati Naručitelju dodatne (manipulativne) troškove za vođenje tih radova u visini od 4% (četiri) postotaka od ukupne vrijednosti ustupljenih radova (bez PDV-a).

Ponuditelj nema pravo obračunavati Naručitelju dodatne (manipulativne) troškove iz prethodnog stavka ovoga članka, za nabavu materijala i opreme (prometni znakovi i oprema, poklopci revizijskih okana i sl.), a koje koristi za izvršenje obveza iz Ugovora.

Ustupanje poslova podizvoditeljima ne može utjecati na prava i obveze ugovornih strana po ovom Ugovoru.

Dodatni i nepredviđeni poslovi

Članak 29.

Ugovorne strane su suglasne da se dodatni i nepredviđeni (vantroškovnički) radovi mogu obavljati samo uz prethodnu suglasnost naručitelja izuzev poslova iz članka 11. ovog Ugovora.

Vantroškovnički radovi obračunavati će se prema stvarno obavljenim poslovima na temelju jediničnih cijena iz priloženih cjenika.

V. OBVEZE NARUČITELJA

Članak 30.

Naručitelj se obvezuje, odmah po zaključenju ovoga ugovora, uvesti izvoditelja u poslove iz članka 2. ovoga ugovora.

Naručitelj se obvezuje imenovati ovlaštenu osobu za izvršenje ovoga ugovora i o tome obavijestiti izvoditelja.

Članak 31.

Ovlaštena osoba naručitelja ovlaštena je:

- odobravati mjesečne operativne programe;
- pratiti dinamiku i rokove utvrđene mjesečnim operativnim programom;
- obavljati stručni nadzor nad obavljanjem svih poslova iz ovoga ugovora;
- pratiti vođenje i ovjeravati propisanu dokumentaciju iz ovoga ugovora;
- izdavati posebne naloge izvoditelju sukladno odredbama iz ovoga ugovora;
- ovjeravati privremene mjesečne i okončanu situaciju izvoditelja;
- obavljati i ostale poslove prema rješenju o imenovanju.

Članak 32.

Naručitelj se obvezuje platiti ugovorenu cijenu poslova na način utvrđen ovim ugovorom.

VI. OBRAČUN I PLAĆANJE IZVRŠENIH POSLOVA

Članak 33.

Obračun poslova po ovom ugovoru obavljat će se prema stvarno izvršenim i od ovlaštene osobe naručitelja preuzetim poslovima iz ovoga ugovora na temelju privremenih mjesečnih i okončane situacije.

Privremene mjesečne situacije izvoditelj će ispostavljati mjesečno i dostavljati naručitelju u 6 (šest) primjeraka do 5 - tog u mjesecu za protekli mjesec.

Primljenu situaciju odgovorna osoba naručitelja obvezna je ovjeriti u roku od 3 (tri) dana, a naručitelj će istu isplatiti u roku od 30 (trideset) dana od dana ovjere.

Naručitelj može u opravdanom slučaju osporiti plaćanje dijela mjesečne situacije, ali je neosporeni dio dužan platiti u ugovorenom roku.

U slučaju zakašnjenja plaćanja izvoditelj ima pravo zaračunati zakonsku zateznu kamatu.

Članak 34.

Godišnji obračuni svih poslova iz ovoga ugovora obavljati će se u roku 15 dana po završetku ugovorenog razdoblja.

VII. OSTALE ODREDBE

Raskid ugovora

Članak 35.

Naručitelj ima pravo raskinuti ovaj ugovor ukoliko izvoditelj:

- nepravovremeno i nekvalitetno izvršava obveze iz ovoga ugovora;

- učestalo ne obavlja poslove sukladno utvrđenim rokovima i dinamiци;
- ustupi dio poslova iz ovoga ugovora podizvoditelju bez prethodne suglasnosti naručitelja;
- ne postupa sukladno ostalim odredbama iz ovoga ugovora;
- postane nesolventan ili ode u stečaj.

Naručitelj raskida ovaj ugovor putem pismene obavijesti. U slučaju izazvanog raskida ovoga ugovora naručitelj ima pravo potraživati nastalu štetu od izvoditelja aktiviranjem jamstva za dobro izvršenje ovoga ugovora.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

Naručitelj zadržava pravo da tijekom trajanja ovoga ugovora smanji ili poveća obujam pojedinih radova iz ovoga ugovora o čemu će prethodno pismeno obavijestiti Izvoditelja u roku ne kraćem od 30 dana.

Članak 37.

Ugovorne strane su suglasne, ukoliko dođe do promjene Zakona o javnim cestama, podzakonskih akata, normi, tehničkih uvjeta i drugih zakona i propisa koji uređuju pitanja i odnose u djelatnosti redovnog održavanja i zaštite javnih cesta, da će na odgovarajući način izmijeniti i dopuniti ovaj ugovor.

Članak 38.

Sastavni dio ovog ugovora čine slijedeći prilozi:

1. Popis županijskih i lokalnih cesta
2. Opis i popis poslova
3. Troškovnik

Članak 39.

Spor koji bi proizašao iz ovoga ugovora, ugovorne strane obvezuju se riješiti mirnim putem. U slučaju spora, stranke se podvrgavaju pravorijeku nadležnog suda u Pazinu.

Članak 40.

Ovaj ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisa, a primjenjuje se od 01. siječnja 2011.god.

Članak 41.

Ovaj Ugovor je sastavljen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

ZA IZVODITELJA:

Direktor:

Igor Maras, ing.prom.

ISTARSKE CESTE d.o.o.
PULA

ZA NARUČITELJA:

Ravnatelj:

Robi Zgrablić, ing.građ.

Br.

Pula, _____ god.

Ur. broj:

Pazin, _____ god.