



REPUBLIKA HRVATSKA



ISTARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za održivi razvoj

Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu

Pazin, M. B. Rašana 2/4

tel.052/621-411, fax: 052/624-977

KLASA: 340-01/11-01/12

URBROJ: 2163/1-08-01/3-11-02

Pazin, 20. lipnja 2011.

**ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN**

**putem
Stručne službe Skupštine**

PREDMET: Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora o javnoj nabavi za izvođenje radova na izvanrednom održavanju lokalne ceste LC 50013 dionica Klizište Oskoruš u Oskorušu, sa izvođačem radova ISTARSKE CESTE d.o.o. Pula

U prilogu dopisa dostavljamo predmetni akt na usvajanje.

Sa štovanjem,

PROČELNIK
Josip Zidarić, dipl.ing.arh.

Privitak:

1. Prijedlog Zaključka,
2. Obrazloženje,
3. Odluka Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste o zaključenju Ugovora o obavljanju predmetnih radova,
4. Prijedlog Ugovora o izvođenju predmetnih radova.

Na temelju članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09) Župan Istarske županije dana 28. lipnja 2011. godine donosi

Z A K L J U Č A K
o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije

1. Daje se suglasnost Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora o javnoj nabavi za izvođenje radova na izvanrednom održavanju lokalne ceste LC 50013 dionica Klizište Oskoruš u Oskorušu, sa izvođačem radova ISTARSKA CESTE d.o.o. Pula.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 340-01/11-01/09
URBROJ: 2163/1-01/8-11-2
Pula, 28. lipnja 2011.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN
Ivan Jakovčić

Dostaviti:

1. Županijska uprava za ceste IŽ, Pazin,
2. Upravni odjel za održivi razvoj IŽ,
3. Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu IŽ,
4. Pismohrana, ovdje

O B R A Z L O Ž E N J E

I PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA

Pravni temelj za donošenje ovog Zaključka je članak 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09) kojim je propisano da izvršne poslove u županiji obavlja župan, i članak 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 5/05) kojim je propisano da Upravno vijeće odlučuje o uzimanju zajmova, prodaji i kupnji stvari i prava samostalno do 200.000,00 kn vrijednosti pojedinačnog posla ili ugovora, a iznad tog iznosa uz suglasnost Župana.

II OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM ZAKLJUČKOM

Ovim Zaključkom Župan Istarske županije daje suglasnost Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora o javnoj nabavi na izvanrednom održavanju lokalne ceste LC 50013 dionica Klizište Oskoruš u Oskorušu, sa izvođačem radova ISTASRSKE CESTE d.o.o. Pula.

III TEKST PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA S OBRAZLOŽENJEM

U skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (N.N. 110/07, 125/08) Županijska uprava za ceste Istarske županije provela je javno nadmetanje za prikupljanje ponuda za radove na izvanrednom održavanju lokalne ceste LC 50013 dionica Klizište Oskoruš u Oskorušu.

Tekst javnog nadmetanja objavljen je u Oglasniku javne nabave od 04.05.2011. g. pod brojem N-02-V-117927-030511.

Povjerenstvo za provedbu zaprimilo je jednu ponudu i to poduzeća Istarske ceste d.o.o., Partizanski put 140. 52100 Pula, u iznosu od 1.138.211,00 kuna (bez PDV-a). Nakon otvaranja, pregleda i ocjene ponuda konstatirano je da je pristigla ponuda prihvatljiva, prikladna i pravilna.

Povjerenstvo je utvrdilo da je ponuda poduzeća Istarske ceste d.o.o. Pula prema kriteriju najniže cijene najpovoljnija ponuda s ponudbenim iznosom od 1.138.211,00 kn (bez PDV-a).

Ravnatelj je 01.06.2011. g. donio Odluku o odabiru ponuditelja Istarske ceste d.o.o. Pula kao najpovoljniju ponudu na iznos od 1.138.211,00 kuna (bez PDV-a) KLASA:340-01/11-12/71, URBROJ:2163/1-12/01-01-11-8.

Kako je pristigla samo jedna ponuda nema roka mirovanja te je temeljem članka 9. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Istarske županije, dana 10.06.2011. godine Predsjednik Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Istarske županije donio Odluku o zaključenju ugovora za izvođenja radova na izvanrednom održavanju lokalne ceste LC 50013 dionica Klizište Oskoruš u Oskorušu, s gospodarskim subjektom Istarske ceste d.o.o., Partizanski put 140. 52100 Pula na iznos od 1.391.679,68 kn (s PDV-om).

Sredstva su osigurana u Planu građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2011. godinu na poziciji 3232 usluge tekućeg i invest. održavanja.

Temeljem navedenog, predlaže se davanje suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje predmetnog Ugovora.

Prijedlog Zaključka, Odluka Upravnog vijeća ŽUC i Prijedlog Ugovora dostavljeni su u privitku.

Temeljem članka 9. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Istarske županije od 16.04.2009.g. KLASA:023-01/09-01/12, URBROJ:2163/1-12/01-01-09-3 Predsjednik Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Istarske županije dana 10. lipnja 2011. g. donosi

ODLUKU

1. O zaključenju Ugovora o javnoj nabavi za izvođenje javnih radova na izvanrednom održavanju lokalne ceste L 50013 dionica Klizište Oskoruš u Oskorušu, s gospodarskim subjektom „Istarske ceste“ d.o.o., Partizanski put 140, 52100 Pula.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja Suglasnosti Župana Istarske županije.

KLASA:023-01/09-01/12
URBROJ:2163/1-12/01-01-11-178
Pazin, 10. lipnja 2011.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
ISTARSKE ŽUPANIJE
UPRAVNO VIJEĆE

Predsjednik Upravnog vijeća
Županijske uprave za ceste
Istarske županije


Emil Soldatić



ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE Pazin M.B.Rašana 2/4 52000 PAZIN,
koju zastupa ravnatelj Robi Zgrablić, ing.građ.
MB 1305514, OIB 29919922049
(Naručitelj)

i

ISTARSKE CESTE d.o.o. Pula, Partizanski put 140 52100 PULA koju zastupa direktor Igor Maras,
ing.prom.
MB 1304712, OIB 04000527358
(Izvoditelj)

sklapaju slijedeći

UGOVOR O JAVNOJ NABAVI

PREDMET UGOVORA

Članak 1.

Naručitelj ustupa, a Izvoditelj preuzima obvezu izvođenja Javnih radova na izvanrednom održavanju lokalne ceste LC 50013 dionica Klizište Oskoruš u Oskorušu, nakon provedenog postupka javne nabave po odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN broj 110/07 i 125/08), u svemu prema ponudi Izvoditelja br.: 2200/11 od 30.05.2011. god., troškovniku te Odluci o odabiru i uvjetima ovoga ugovora.

VRIJEDNOST RADOVA

Članak 2.

Ukupna vrijednost predmetnih radova prema troškovniku koji je sastavni dio ovoga ugovora iznosi:

| | | |
|---------------------------|---------------------|-------------|
| Vrijednost radova: | 1.131.446,89 | kuna |
| PDV (23%): | 260.232,79 | kuna |
| Ukupno: | 1.391.679,68 | kuna |

Slovima: (milijuntristodevedesetjednatisučašestosedamdesetdevetkunaišezdesetosamlipa)

Ugovorne jedinične cijene su fiksne i nepromjenjive.

Konačna vrijednost radova utvrdit će se na osnovu stvarno izvedenih količina priznatih u građevinskoj knjizi i jediničnih cijena iz priloženoga troškovnika, kao i odredbi ovoga ugovora.

Povećanje cijene moguće je samo sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima.

ROKOVI I DINAMIKA

Članak 3.

Izvoditelj se obvezuje započeti s radovima odmah po potpisu ovoga ugovora i uvođenju u posao te iste završiti u roku od 60 kalendarskih dana.

Članak 4.

Izvoditelj je obavezan u roku 7 (sedam) dana od uvođenja u posao dostaviti ovlaštenoj osobi Naručitelja detaljan plan izvođenja radova sa svim potrebnim podacima. Izvoditelj će također dostaviti

aktualizirani plan kad god se prethodni plan ne podudara sa stvarnim napredovanjem radova ili s obvezama Izvoditelja.

Plan obuhvaća redoslijed kojim Izvoditelj namjerava izvoditi radove uključujući predviđeno vremensko trajanje svake pojedine faze i angažirane strojeve, opremu i ljudstvo, uključujući i podizvoditelje, kao i dinamiku trošenja financijskih sredstva.

Članak 5.

Ugovorna kazna

Ako Izvoditelj ne završi radove u ugovorenom roku, obavezan je Naručitelju platiti ugovornu kaznu u iznosu od 1 ‰ (jedan promil) dnevno od ugovorene vrijednosti radova i to za svaki dan zakašnjenja.

Članak 6.

Produženje roka za završetak radova

Ugovorne strane su suglasne da se rok za završetak radova utvrđen ovim ugovorom može produžiti u sljedećim slučajevima:

1. Izvoditelj može zahtijevati produženje roka završetka radova u slučajevima u kojima je radi promijenjenih okolnosti, više sile ili neispunjenja obveza Naručitelja bio spriječen izvoditi radove.
2. Rok završetka radova produžit će se za broj dana prema kojima zbog nepovoljnih vremenskih prilika nije bilo moguće izvoditi pojedine vrste radove. To se utvrđuje evidencijom meteoroloških uvjeta tijekom izvođenja radova, ovjerenih po ovlaštenoj osobi Naručitelja u građevinskom dnevniku.
3. Rok završetka radova produžit će se ako Naručitelj izda nalog o obustavi radova.

U slučajevima navedenim u ovom članku, Naručitelj i Izvoditelj će zaključiti dodatak ugovoru u kojem će utvrditi novi rok završetka radova.

RASKID UGOVORA OD STRANE NARUČITELJA

Članak 7.

Obavijest za izvršenje popravka

Ukoliko Izvoditelj propusti izvršiti neku obvezu iz ugovora, ovlaštena osoba Naručitelja može pismenim putem zatražiti od Izvoditelja da popravi nadostatak ili ga ispravi u odgovarajućem roku.

Naručitelj ima pravo raskinuti ugovor ukoliko Izvoditelj:

1. ne postupi prema obavijesti za izvršenje popravaka;
2. bez opravdanog razloga ne nastavi s radovima u skladu s poglavljem rokovi i dinamika;
3. da u podizvođenje bez prethodne suglasnosti Naručitelja;
4. postane nesolventan ili ode u stečaj.

Naručitelj raskida ugovor temeljem pismene obavijesti. U slučaju raskida ugovora Naručitelj ima pravo na naknadu štete.

OBVEZE IZVODITELJA

Članak 8.

Izvoditelj je obvezan pravovremeno proučiti ugovorne dokumente i ostalu raspoloživu dokumentaciju i ako to smatra potrebnim, zatražiti od Naručitelja objašnjenje nejasnih detalja, kako ne bi došlo do zastoja u izvođenju radova. Na eventualne uočene nedostatke obvezan je upozoriti Naručitelja.

Članak 9.

Izvoditelj se obvezuje izvoditi ugovorene radove prema važećim standardima i tehničkim normama, tehničkim propisima, ostalim zakonima i propisima koji se odnose na predmetne radove, pravilima struke i odredbama ovoga ugovora, a nakon završetka radova objekt predati Naručitelju na korištenje.

Članak 10.

Tijekom izvođenja ugovorenih radova Izvoditelj se obvezuje koristiti materijale i opremu koji zadovoljavaju uvjete propisane normama i tehničkim uvjetima.

U cilju dokaza kvalitete upotrijebljenih materijala, opreme i izvedenih radova Izvoditelj je obvezan o svom trošku obavljati potrebna prethodna i tekuća ispitivanja po vrsti i obimu predviđenom u tehničkim uvjetima.

Članak 11.

Izvoditelj je obvezan uspostaviti i održavati regulaciju prometa tijekom izvođenja radova prema rješenju odobrenom od strane odgovorne osobe Naručitelja.

Svi troškovi vezani uz regulaciju prometa, ukoliko nisu iskazani kao posebna stavka u troškovniku, smatra se da su uključeni u jedinične cijene pojedinih stavki.

Članak 12.

Izvoditelj je obvezan voditi građevinski dnevnik, propisana izgleda i sadržaja (NN broj 6/2000), građevinsku knjigu i ostalu dokumentaciju (dokazi kvalitete).

Članak 13.

Osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti

Izvoditelj je obvezan osigurati se od odgovornosti za vrijeme izvođenja radova koje pokriva bilo kakvu štetu za slučaj nesreće ili drugog gubitka pojedinačno. Osiguranje se mora odnositi i na treće osobe.

Članak 14.

Naknada štete

Sukladno odrednicama Općih tehničkih uvjeta za radove na cestama-Opće odredbe (Zagreb, 2001.), Izvoditelj je obvezan sanirati sve nastale štete uslijed izvođenja radova, uključivo i oštećenja na mreži javnih cesta koje se koriste tijekom izvođenja radova.

Troškovi i radovi se posebno ne obračunavaju i ne plaćaju već moraju biti uključeni u ukupnu cijenu radova.

Članak 15.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Izvoditelj je obavezan Naručitelju dostaviti zajedno s potpisanim ugovorom, jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u iznosu 10% (deset posto) od vrijednosti ugovorenih radova, a u obliku bankarske garancije izdane od prihvatljive banke na prvi poziv, s rokom važenja 30 (trideset) dana nakon ugovorenog roka za završetak radova.

U slučaju ne dostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora u roku 8 (osam) dana od primitka požurnice, Naručitelj će poništiti dodjelu posla i naplatiti njegovo jamstvo za ozbiljnost ponude.

Članak 16.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Izvoditelj daje jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku najkasnije s okončanom situacijom, zapisnikom i obračunom izvedenih radova u iznosu 10% (deset posto) od vrijednosti izvedenih radova (bez PDV-a) u obliku bankarske garancije izdane od prihvatljive banke na prvi poziv, s rokom važenja najmanje 2 (dvije) godine od dana primopredaje radova i predaje dokumentacije.

Dostavljanjem jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku Naručitelju, Izvoditelju se vraća jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

Na zahtjev Naručitelja Izvoditelj je obavezan o svom trošku ukloniti nedostatke koji se pojave tijekom jamstvenog roka, a koji su posljedica nekvalitetno izvedenih radova.

Članak 17.

Imenovanje predstavnika Izvoditelja

Izvoditelj je obavezan odmah po potpisu ovoga ugovora, a prije uvođenja u posao, imenovati voditelja gradilišta u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (NN broj 76/07).

O imenovanju predstavnika Izvoditelj je obavezan pismenim putem obavijestiti Naručitelja.

Ustupanje tih radova trećim osobama ne može utjecati na prava i obveze ugovornih strana utvrđene ovim ugovorom.

Članak 18.

Hitni nepredviđeni radovi

U slučaju pojave nepredviđenih radova, ovlaštena osoba Naručitelja izdaje suglasnost za njihovo izvođenje.

Članak 19.

Primopredaja i okončani obračun

Izvoditelj će odmah po završetku svih radova pismeno obavijestiti Naručitelja da su radovi završeni, a Naručitelj je obavezan u roku od 10 (deset) dana obaviti pregled izvedenih radova.

Naručitelj i Izvoditelj sporazumni su primopredaju i okončani obračun izvedenih radova obaviti u roku od 15 (petnaest) dana nakon uspješno obavljenog pregleda.

OBVEZA NARUČITELJA

Članak 20.

Imenovanje ovlaštene osobe Naručitelja

Stalni nadzor nad tijekom izvođenja ugovorenih radova vršit će Naručitelj putem imenovane ovlaštene osobe-nadzornog inženjera.
O imenovanju nadzornog inženjera Naručitelj će pismenim putem obavijestiti Izvoditelja.

Nadzorni inženjer provjerava sljedeće:

- kvalitetu radova i materijala u odnosu na zahtjeve dokumentacije, standarda i ostalih tehničkih propisa i normativa;
- izvođenje radova prema utvrđenoj dinamici;
- količine i cijene radova, te analizu cijena;
- obveze suizvoditelja ili podizvoditelja;
- raspolaganje svim potrebnim atestima koje mora imati Izvoditelj;
- trošenje sredstava prema ukupno ugovorenim;
- vođenje dokumentacije izvoditelja kojom se kontrolira kvaliteta.

OBRAČUN I PLAĆANJE IZVEDENIH RADOVA

Članak 21.

Izvedeni radovi obračunavat će se na osnovu izmjere stvarno izvedenih količina nakon ovjere građevinske knjige s odgovarajućim obračunskim crtežima s mjerama od strane ovlaštene osobe Naručitelja.

Članak 22.

Izvedene radove Izvoditelj će obračunavati temeljem privremenih situacija i okončane situacije. Privremene situacije Izvoditelj ispostavlja u 6 (šest) primjeraka do 5-og u mjesecu za radove izvedene u proteklom mjesecu, ovjerene od nadzornog inženjera.

Primljenu situaciju nadzorni inženjer obavezan je ovjeriti u roku 3 (tri) dana, a Naručitelj platiti u roku od 30 (trideset) dana od datuma ovjere.

Naručitelj može u opravdanim slučajevima osporiti plaćanje dijela situacije, ali je neosporeni dio situacije obavezan platiti u naprijed navedenom roku.

Tri primjerka ovjerene situacije, s navedenim datumom ovjere, Naručitelj je obavezan odmah vratiti Izvoditelju.

Izvoditelj (vjerovnik) može prenijeti svoju tražbinu na drugoga samo u slučaju ako je taj novi vjerovnik njegov podizvoditelj u ovom ugovornom odnosu.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Naručitelj zadržava pravo da tijekom izvođenja radova poveća ili smanji njihov opseg, odnosno odustane od izvođenja pojedinih stavki iz ugovornog Troškovnika ukoliko se iste pokažu kao nepotrebne ili da smanji količine.

Članak 24.

Sve eventualne sporove iz ovoga ugovora Naručitelj i Izvoditelj će rješavati sporazumno.

U slučaju nemogućnosti rješenja spora sporazumno, ugovorne strane prihvaćaju rješenje nadležnog suda u Pazinu.

Članak 25.

Ovaj je ugovor sastavljen i napisan u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih svaki ima dokaznu snagu izvornika, a svaka strana zadržava po 3 (tri) primjerk

Članak 26.

Ovaj ugovor stupa na snagu danom obostranoga potpisa.

ZA IZVODITELJA:

Direktor

Igor Maras ing.prom.

ISTARSKE CESTE d.o.o.
PULA

Broj: 2242/11

Pula, 01.06.2011.

ZA NARUČITELJA:

Ravnatelj:

Robi Zgrablić ing.građ.

Broj: 11/53-2011.

Pazin,