



REPUBLIKA HRVATSKA



ISTARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za održivi razvoj

Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu

Pazin, M. B. Rašana 2/4

tel.052/621-411, fax: 052/624-977

KLASA: 340-01/13-01/07

URBROJ: 2163/1-08-01/3-13-02

Pazin, 16. travnja 2013.

**ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN**

**putem
Stručne službe Skupštine**

**PREDMET: Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Županijskoj upravi
za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora za izvođenje
radova na izvanrednom održavanju županijske ceste ŽC 5118 dionica
Mandalena-Marčana u Mandaleni, sa izvođačem radova ISTARSKE
CESTE d.o.o. Pula**

Poštovani,

U prilogu dopisa dostavljamo predmetni akt na usvajanje.

Sa štovanjem,

PROČELNIK
Josip Zidarić, dipl.ing.arh.

Privitak:

1. Prijedlog Zaključka,
2. Obrazloženje,
3. Odluka Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste o zaključenju Ugovora o obavljanju predmetnih radova,
4. Prijedlog Ugovora o izvođenju predmetnih radova.

Temeljem članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09) Župan Istarske županije dana 18. travnja 2013. godine donosi

Z A K L J U Č A K
o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije

1. Daje se suglasnost Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora za izvođenje radova na izvanrednom održavanju županijske ceste ŽC 5118 dionica Mandalena - Marčana u Mandaleni, s izvođačem radova "Istarske ceste" d.o.o. Pula.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 340-01/13-01/03
URBROJ: 2163/1/01/8-13-2
Pula, 18. travnja 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN
Ivan Jakovčić

Dostaviti:

1. *Županijska uprava za ceste IŽ, Pazin,*
2. *Upravni odjel za održivi razvoj IŽ*
- Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu IŽ,
3. *Pismohrana, ovdje*

O B R A Z L O Ź E N J E

I PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA

Pravni temelj za donošenje ovog Zaključka je članak 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09) kojim je propisano da izvršne poslove u županiji obavlja župan, i članak 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 5/05) kojim je propisano da Upravno vijeće odlučuje o uzimanju zajmova, prodaji i kupnji stvari i prava samostalno do 200.000,00 kn vrijednosti pojedinačnog posla ili ugovora, a iznad tog iznosa uz suglasnost Župana.

II OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM ZAKLJUČKOM

Ovim Zaključkom Župan Istarske županije daje suglasnost Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora za izvođenje radova na izvanrednom održavanju županijske ceste ŽC 5118 dionica Mandalena - Marčana u Mandaleni, sa izvođačem radova "Istarske ceste" d.o.o. Pula.

III TEKST PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA S OBRAZLOŽENJEM

U skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN 91/11) Županijska uprava za ceste Istarske županije provela je javno nadmetanje za prikupljanje ponuda za radove na izvanrednom održavanju županijske ceste ŽC 5118 dionica Mandalena - Marčana u Mandaleni.

Tekst javnog nadmetanja objavljen je u Elektroničnom oglasniku javne nabave pod brojem 2013/S 002-0022418, datum slanja poziva na nadmetanje je 11.03.2013. g.

Povjerenstvo za provedbu javnog nadmetanja zaprimilo je jednu ponudu i to poduzeća "Istarske ceste" d.o.o., Partizanski put 140, 52100 Pula u iznosu od 959.239,00 kn (bez PDV-a). Nakon otvaranja, pregleda i ocjene ponude konstatirano je da je pristigla ponuda prihvatljiva.

Povjerenstvo je utvrdilo da je ponuda poduzeća "Istarske ceste" d.o.o. Pula prema kriteriju najniže cijene najpovoljnija ponuda s ponudbenim iznosom od 959.239,00 kn (bez PDV-a). Ravnatelj je 03.04.2013. g. donio Odluku o odabiru ponuditelja "Istarske ceste" d.o.o. Pula KLASA: 340-01/13-12/77, URBROJ: 2163/1-12/01-01-13-9 kao najpovoljniju ponudu na iznos od 959.239,00 kn (bez PDV-a) ili 1.199.048,75 kn (s PDV-om). Kako je zaprimljena samo jedna ponuda nema roka mirovanja.

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije dana, 15 travnja 2013. godine donijelo je Odluku o zaključenju ugovora o izvođenju radova na izvanrednom održavanju županijske ceste ŽC 5118 dionica Mandalena - Marčana u Mandaleni, KLASA: 023-01/13-01/09, URBROJ: 2163/1-12/01-01-13-4 s ponuditeljem "Istarske ceste" d.o.o. Pula, Partizanski put 140, 52100 Pula na iznos od 959.239,00 kn (bez PDV-a) ili 1.199.048,75 kn (s PDV-om).

Sredstva su osigurana u Prvim izmjenama i dopunama Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2013. godinu na poziciji 3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Temeljem navedenog, predlaže se davanje suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje predmetnog Ugovora.

Prijedlog Zaključka, Odluka Upravnog vijeća ŽUC i Prijedlog Ugovora dostavljeni su u privitku.

Temeljem članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije (Službene novine Istarske županije 5/05) Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije na sjednici održanoj dana 15. travnja 2013. godine donosi

ODLUKU

1. O zaključivanju Ugovora za izvođenje radova na izvanrednom održavanju županijske ceste ŽC 5118 dionica Mandalena – Marčana u Mandaleni,

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja suglasnosti župana Istarske županije.

KLASA:023-01/13-01/09
URBROJ:2163/1-12/01-01-13-4
Pazin, 15. travnja 2013.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
ISTARSKE ŽUPANIJE
UPRAVNO VIJEĆE

Predsjednik Upravnog vijeća
Županijske uprave za ceste
Istarske županije



ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE M.B.Rašana 2/4 52000 PAZIN, koju zastupa ravnatelj Robi Zgrablić, ing.grad.
MB 1305514, OIB 29919922049
(Naručitelj)

i

ISTARSKE CESTE d.o.o. Pula, Partizanski put 140 52100 PULA koje zastupa direktor Igor Maras, ing.prom.
MB 1304712, OIB 04000527358
(Izvoditelj)

sklapaju slijedeći

UGOVOR O JAVNOJ NABAVI

PREDMET UGOVORA

Članak 1.

Naručitelj ustupa, a Izvoditelj preuzima obvezu izvođenja radova na izvanrednom održavanju županijske ceste ŽC 5118 dionica Mandalena-Marčana u Mandaleni, nakon provedenog postupka javne nabave po odredbama Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/2011), u svemu prema ponudi Izvoditelja broj: 1124./2013. od 02.04.2013. god., troškovniku te Odluci o odabiru i uvjetima ovoga ugovora.

VRIJEDNOST RADOVA

Članak 2.

Ukupna vrijednost predmetnih radova prema troškovniku koji je sastavni dio ovoga ugovora iznosi:

Vrijednost radova:	959.239,00 kune
PDV (25%):	239.809,75 kuna
Ukupno:	1.199.048,75 kuna

Ugovorne jedinične cijene su fiksne i nepromjenjive.

Konačna vrijednost radova utvrdit će se na osnovu stvarno izvedenih količina priznatih u građevinskoj knjizi i jediničnih cijena iz priloženoga troškovnika, kao i odredbi ovoga ugovora.

ROKOVI I DINAMIKA

Članak 3.

Izvoditelj se obvezuje započeti s radovima odmah po potpisu ovoga ugovora i uvođenju u posao te iste završiti u roku od 60 kalendarskih dana.

Članak 4.

Izvoditelj je obvezan u roku 7 (sedam) dana od uvođenja u posao dostaviti ovlaštenoj osobi Naručitelja detaljan plan izvođenja radova sa svim potrebnim podacima. Izvoditelj će također dostaviti aktualizirani plan kad god se prethodni plan ne podudara sa stvarnim napredovanjem radova ili s obvezama Izvoditelja.

Plan obuhvaća redoslijed kojim Izvoditelj namjerava izvoditi radove uključujući predviđeno vremensko trajanje svake pojedine faze i angažirane strojeve, opremu i ljudstvo, uključujući i podizvoditelje, kao i dinamiku trošenja financijskih sredstva.

Članak 5.

Ugovorna kazna

Ako Izvoditelj ne završi radove u ugovorenom roku, obavezan je Naručitelju platiti ugovornu kaznu u iznosu od 1 ‰ (jedan promil) dnevno od ugovorene vrijednosti radova i to za svaki dan zakašnjenja.

Članak 6.

Produženje roka za završetak radova

Ugovorne strane su suglasne da se rok za završetak radova utvrđen ovim ugovorom može produžiti u sljedećim slučajevima:

1. Izvoditelj može zahtijevati produženje roka završetka radova u slučajevima u kojima je radi promijenjenih okolnosti, više sile ili neispunjenja obveza Naručitelja bio spriječen izvoditi radove.
2. Rok završetka radova produžit će se za broj dana prema kojima zbog nepovoljnih vremenskih prilika nije bilo moguće izvoditi pojedine vrste radove. To se utvrđuje evidencijom meteoroloških uvjeta tijekom izvođenja radova, ovjerenih po ovlaštenoj osobi Naručitelja u građevinskom dnevniku.
3. Rok završetka radova produžit će se ako Naručitelj izda nalog o obustavi radova.

U slučajevima navedenim u ovom članku, Naručitelj i Izvoditelj će zaključiti dodatak ugovoru u kojem će utvrditi novi rok završetka radova.

RASKID UGOVORA OD STRANE NARUČITELJA

Članak 7.

Obavijest za izvršenje popravka

Ukoliko Izvoditelj propusti izvršiti neku obvezu iz ugovora, ovlaštena osoba Naručitelja može pismenim putem zatražiti od Izvoditelja da popravi nadostatak ili ga ispravi u odgovarajućem roku.

Naručitelj ima pravo raskinuti ugovor ukoliko Izvoditelj:

1. ne postupi prema obavijesti za izvršenje popravaka;
2. bez opravdanog razloga ne nastavi s radovima u skladu s poglavljem rokovi i dinamika;
3. da u podizvođenje bez prethodne suglasnosti Naručitelja;
4. postane nesolventan ili ode u stečaj.

Naručitelj raskida ugovor temeljem pismene obavijesti. U slučaju raskida ugovora Naručitelj ima pravo na naknadu štete.

OBVEZE IZVODITELJA

Članak 8.

Izvoditelj je obavezan pravovremeno proučiti ugovorne dokumente i ostalu raspoloživu dokumentaciju i ako to smatra potrebnim, zatražiti od Naručitelja objašnjenje nejasnih detalja, kako ne bi došlo do zastoja u izvođenju radova. Na eventualne uočene nedostatke obavezan je upozoriti Naručitelja.

Članak 9.

Izvoditelj se obvezuje izvoditi ugovorene radove prema važećim standardima i tehničkim normama, tehničkim propisima, ostalim zakonima i propisima koji se odnose na predmetne radove, pravilima struke i odredbama ovoga ugovora, a nakon završetka radova objekt predati Naručitelju na korištenje.

Članak 10.

Tijekom izvođenja ugovorenih radova Izvoditelj se obvezuje koristiti materijale i opremu koji zadovoljavaju uvjete propisane normama i tehničkim uvjetima.

U cilju dokaza kvalitete upotrijebljenih materijala, opreme i izvedenih radova Izvoditelj je obvezan o svom trošku obavljati potrebna prethodna i tekuća ispitivanja po vrsti i obimu predviđenom u tehničkim uvjetima.

Članak 11.

Izvoditelj je obvezan uspostaviti i održavati regulaciju prometa tijekom izvođenja radova prema rješenju odobrenom od strane odgovorne osobe Naručitelja.

Svi troškovi vezani uz regulaciju prometa, ukoliko nisu iskazani kao posebna stavka u troškovniku, smatra se da su uključeni u jedinične cijene pojedinih stavki.

Članak 12.

Izvoditelj je obvezan voditi građevinski dnevnik, propisana izgleda i sadržaja u skladu sa Pravilnikom o uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika (Narodne novine broj 6/2000), građevinsku knjigu i ostalu dokumentaciju (dokazi kvalitete).

Članak 13.

Osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti

Izvoditelj je obvezan osigurati se od odgovornosti za vrijeme izvođenja radova koje pokriva bilo kakvu štetu za slučaj nesreće ili drugog gubitka pojedinačno. Osiguranje se mora odnositi i na treće osobe.

Članak 14.

Naknada štete

Sukladno odrednicama Općih tehničkih uvjeta za radove na cestama-Opće odredbe (Zagreb, 2001.), Izvoditelj je obvezan sanirati sve nastale štete uslijed izvođenja radova, uključivo i oštećenja na mreži javnih cesta koje se koriste tijekom izvođenja radova.

Troškovi i radovi se posebno ne obračunavaju i ne plaćaju već moraju biti uključeni u ukupnu cijenu radova.

Članak 15.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Izvoditelj se obvezuje odmah, a najkasnije u roku od deset (10) dana nakon obostranog potpisa ugovora, dostaviti Naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku garancije banke na 10 %

vrijednosti ugovora s rokom važenja 30 (trideset) dana nakon ugovorenog roka za završetak radova. Garancija mora biti na prvi poziv, neprenosiva i neopoziva

Članak 16.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Izvoditelj se obvezuje da će nakon obavljenog ispitivanja i tehničkog pregleda u roku od deset (10) dana dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u obliku garancija banke na 10 % vrijednosti izvršenog ugovora s rokom važenja 2 godine od dana primopredaje radova. Garancija banke mora biti na prvi poziv, neprenosiva i neopoziva. Jamstvo će biti naplativo u slučaju da nalogoprimac u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.

Članak 17.

Imenovanje predstavnika Izvoditelja

Izvoditelj je obavezan odmah po potpisu ovoga ugovora, a prije uvođenja u posao, imenovati voditelja gradilišta u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12).

O imenovanju predstavnika Izvoditelj je obavezan pismenim putem obavijestiti Naručitelja.

PODIZVODITELJI

Članak 18.

Izvoditelj će dio Ugovora dati u podugovor sljedećim predloženim podizvoditeljima:

Nema podizvoditelja

Naručitelj će dio ugovora koje će izvesti, isporučiti ili pružiti podizvoditelji neposredno plaćati podizvoditelju. Izvoditelj mora na svojoj situaciji obvezno priložiti račune odnosno situacije svojih podizvoditelja koje je prethodno potvrdio. Sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornost Izvoditelja za izvršenje Ugovora.

Izvoditelj smije tijekom izvršenja Ugovora mijenjati podizvoditelje za onaj dio Ugovora koji daje u podugovor samo uz pristanak Naručitelja. Ako se nakon sklapanja Ugovora mijenja podizvoditelj, pod uvjetom da je Naručitelj pristao na to, Izvoditelj mora Naručitelju u roku 5 dana od dana pristanka, dostaviti obavezne podatke za novoga podizvoditelja.

Članak 19.

Dodatni i nepredviđeni radovi

Dodatni nepredviđeni radovi ne mogu se izvoditi bez prethodnog odobrenja Naručitelja. Izvoditelj daje ponudu i traži za istu suglasnost Naručitelja. Izvoditeljeva ponuda za dodatne nepredviđene radove prezentira se kroz analizu cijena za pojedinu stavku dodatnih nepredviđenih radova, a koja je sačinjena temeljem obostrano usuglašenih, cijena materijala, transporta, strojeva, opreme i alata. Po odobrenju Naručitelja, Izvoditelj može započeti s izvođenjem dodatnih nepredviđenih radova koji se ugovaraju Dodatkom ugovoru a sukladno odredbama članka 26. stavak (2) točke 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11). Izvoditelj je dužan izvesti dodatne nepredviđene radove koji su u svezi s radovima iz ovog Ugovora, a koje Naručitelj naručuje putem nadzorne službe, na temelju prethodno sklopljenog Dodatka Ugovora, upisom u građevni dnevnik.

Članak 20.

Primopredaja i okončani obračun

Izvoditelj će odmah po završetku svih radova pismeno obavijestiti Naručiitelja da su radovi završeni, a Naručiitelj je obavezan u roku od 10 (deset) dana obaviti pregled izvedenih radova.

Naručiitelj i Izvoditelj sporazumni su primopredaju i okončani obračun izvedenih radova obaviti u roku od 15 (petnaest) dana nakon uspješno obavljenog pregleda.

OBVEZA NARUČITELJA

Članak 21.

Imenovanje ovlaštene osobe Naručiitelja

Stalni nadzor nad tijekom izvođenja ugovorenih radova vršit će Naručiitelj putem imenovane ovlaštene osobe-nadzornog inženjera.

O imenovanju nadzornog inženjera Naručiitelj će pismenim putem obavijestiti Izvoditelja.

Nadzorni inženjer provjerava sljedeće:

- kvalitetu radova i materijala u odnosu na zahtjeve dokumentacije, standarda i ostalih tehničkih propisa i normativa;
- izvođenje radova prema utvrđenoj dinamici;
- količine i cijene radova, te analizu cijena;
- obveze suizvoditelja ili podizvoditelja;
- raspolaganje svim potrebnim atestima koje mora imati Izvoditelj;
- trošenje sredstava prema ukupno ugovorenim;
- vođenje dokumentacije izvoditelja kojom se kontrolira kvaliteta.

OBRAČUN I PLAĆANJE IZVEDENIH RADOVA

Članak 22.

Izvedeni radovi obračunavat će se na osnovu izmjere stvarno izvedenih količina nakon ovjere građevinske knjige s odgovarajućim obračunskim crtežima s mjerama od strane ovlaštene osobe Naručiitelja.

Članak 23.

Izvedene radove Izvoditelj će obračunavati temeljem privremenih situacija i okončane situacije. Privremene situacije Izvoditelj ispostavlja u 6 (šest) primjeraka do 5-og u mjesecu za radove izvedene u proteklom mjesecu, ovjerene od nadzornog inženjera.

Primljenu situaciju nadzorni inženjer obavezan je ovjeriti u roku 3 (tri) dana, a Naručiitelj platiti u roku od 30 (trideset) dana od datuma ovjere.

Naručiitelj može u opravdanim slučajevima osporiti plaćanje dijela situacije, ali je neosporeni dio situacije obavezan platiti u naprijed navedenom roku.

Tri primjerka ovjerene situacije, s navedenim datumom ovjere, Naručitelj je obvezan odmah vratiti Izvoditelju.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Naručitelj zadržava pravo da tijekom izvođenja radova poveća ili smanji njihov opseg, odnosno odustane od izvođenja pojedinih stavki iz ugovornog Troškovnika ukoliko se iste pokažu kao nepotrebne ili da smanji količine.

Članak 25.

Sve eventualne sporove iz ovoga ugovora Naručitelj i Izvoditelj će rješavati sporazumno.

U slučaju nemogućnosti rješenja spora sporazumno, ugovorne strane prihvaćaju rješenje nadležnog suda u Pazinu.

Članak 26.

Ovaj je ugovor sastavljen i napisan u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih svaki ima dokaznu snagu izvornika, a svaka strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

Članak 27.

Ovaj ugovor stupa na snagu danom obostranoga potpisa.

ZA IZVODITELJA:

Direktor:

Igor Maras ing.prom.

ISTARSKE CESTE d.o.o.
PULA

Broj: 1400/13

Pula,

04-04-2013

ZA NARUČITELJA:

Ravnatelj:

Robi Zgrablić ing.građ.

Broj: 11/25-2013

Pazin,