



REPUBLIKA HRVATSKA



ISTARSKA ŽUPANIJA

**Upravni odjel za održivi razvoj**

Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu

Pazin, M. B. Rašana 2/4

tel.052/621-411, fax: 052/624-977

KLASA: 340-01/14-01/21

URBROJ: 2163/1-08-01/3-14-02

Pazin, 22. listopada 2014.

**ISTARSKA ŽUPANIJA  
ŽUPAN**

**putem  
Stručne službe Skupštine**

**PREDMET: Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Županijskoj uprave za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora o zaštiti pokosa žičanom mrežom na županijskoj cesti ŽC 5104 - dionica Rabac, s ponuditeljem Monterra d.o.o. Rijeka**

U prilogu dopisa dostavljamo predmetni akt na usvajanje.

Sa štovanjem,

**PROČELNIK**  
Josip Zidarić, dipl.ing.arh.

Privitak:

1. Prijedlog Zaključka,
2. Obrazloženje,
3. Odluka Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste o zaključenju Ugovora o obavljanju predmetnih radova,
4. Prijedlog Ugovora o izvođenju predmetnih radova.

Temeljem članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ broj 10/09 i 4/13), Župan Istarske županije dana 29. listopada 2014. godine donosi

**Z A K L J U Č A K**  
**o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije**

1. Daje se suglasnost Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora o zaštiti pokosa žičanom mrežom na županijskoj cesti ŽC 5104 - dionica Rabac, s ponuditeljem Monterra d.o.o. Rijeka
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 340-01/14-01/14  
URBROJ: 2163/1-01/8-14-2  
Pula, 29. listopada 2014.

**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**ISTARSKA ŽUPANIJA**

**ŽUPAN**  
**mr.sc. Valter Flego**

*Dostaviti:*

1. *Županijska uprava za ceste IŽ, Pazin,*
2. *Upravni odjel za održivi razvoj IŽ*  
*- Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu IŽ,*
3. *Pismohrana, ovdje*

## O B R A Z L O Ź E N J E

### I PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA

Pravni temelj za donošenje ovog Zaključka je članak 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09) kojim je propisano da izvršne poslove u županiji obavlja župan, i članak 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 5/05) kojim je propisano da Upravno vijeće odlučuje o uzimanju zajmova, prodaji i kupnji stvari i prava samostalno do 200.000,00 kn vrijednosti pojedinačnog posla ili ugovora, a iznad tog iznosa uz suglasnost Župana.

### II OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM ZAKLJUČKOM

Ovim Zaključkom Župan Istarske županije daje suglasnost Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora o zaštiti pokosa žičanom mrežom na županijskoj cesti ŽC 5104 - dionica Rabac, s ponuditeljem Monterra d.o.o. Rijeka

### III TEKST PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA S OBRAZLOŽENJEM

Zakon o javnoj nabavi (N.N. 91/11, 83/13, 143/13 i 13/14) sukladno članku 118. stavku 3. ne treba primjenjivati za nabavu čija je procijenjena vrijednost manja od 200.000,00 kuna bez PDV-a za usluge, odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a za radove.

Na temelju Odluke o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti KLASA: 023-01/14-01/05, URBROJ: 2163/1-12/01-01-14-1 od 08. siječnja 2014. godine, Povjerenstvo za provedbu uputilo je Poziv za dostavu trima gospodarskim subjektima registriran za taj posao:

1. U.O. Vertikal, Dolac 8, 51000 Rijeka,
2. U.O. Emiko, Juričići 54, 51215 Kastav,
3. Monterra d.o.o., Vukovarska 76, 51000 Rijeka.

U predviđenom roku pristigle su dvije (2) ponude i to:

1. Monterra d.o.o., Vukovarska 76, 51000 Rijeka u iznosu od 269.865,00 kn (bez PDV-a),
2. U.O. Emiko, Juričići 54, 51215 Kastav u iznosu od 273.000,00 kn (bez PDV-a).

Nakon otvaranja, pregleda i ocjene ponuda konstatirano je da je ponuda ponuditelja Monterra d.o.o., Vukovarska 76, 51000 Rijeka valjana i s najnižom cijenom 269.865,00 kuna, a ponuditelja U.O. Emiko, Juričići 54, 51215 Kastav nije valjana.

Ravnatelj je dana 25.9.2014. godine donio Odluku o odabiru ponude ponuditelja Monterra d.o.o. Rijeka kao najpovoljnije na iznos od 269.865,00 kuna (bez PDV-a), ili 337.331,25 kuna s PDV-om (KLASA:340-01/14-17/03, URBROJ:2163/1-12/01-01-14-7).

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije je na 60. sjednici dana 17. listopada 2014. godine donijelo Odluku o zaključivanju Ugovora o izvođenju radova na zaštiti pokosa žičanom mrežom na županijskoj cesti ŽC 5104 dionica Rabac u Rapcu (KLASA:023-01/13-01/09 URBROJ:2163/1-12/01-01-14-156).

Sredstva su osigurana u Prvim izmjenama i dopunama Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2014. godinu na poziciji 3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Temeljem navedenog, predlaže se davanje suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje predmetnog Ugovora.

Prijedlog Zaključka, Odluka Upravnog vijeća ŽUC i Prijedlog Ugovora dostavljeni su u pravitku.

Temeljem članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije (Službene novine Istarske županije 5/05) Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije na sjednici održanoj dana 17. listopada 2014. godine donosi

## ODLUKU


1. O sklapanju Ugovoru o izvođenju radova na zaštiti pokosa žičanom mrežom na županijskoj cesti ŽC 5104 dionica Rabac s poduzećem Monterra d.o.o., Vukovarska 76, 51000 Rijeka.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja suglasnosti župana Istarske Županije.

KLASA:023-01/13-01/09  
URBROJ:2163/1-12/01-01-14-156  
Pazin, 17. listopada 2014.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE  
ISTARSKE ŽUPANIJE  
UPRAVNO VIJEĆE  
Predsjednik Upravnog vijeća  
Županijske uprave za ceste  
Istarske županije

dr.sc. Marko Paliaga



ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE M.B.Rašana 2/4 52000 PAZIN, koju  
zastupa ravnatelj Robi Zgrablić, ing. građ.  
OIB 29919922049; IBAN HR 8624840081100853644  
(Naručitelj)

MONTEERRA d.o.o. Vukovarska 76 51000 RIJEKA koje zastupa direktor Dalibor Udovič  
OIB 0343097424; IBAN HR 1724840081106421716  
(Izvođač)

sklapaju sljedeći

## UGOVOR O NABAVI RADOVA

### PREDMET UGOVORA

#### Članak 1.

Naručitelj ustupa, a Izvođač preuzima obvezu izvođenja radova na zaštiti pokosa žičanom mrežom na županijskoj cesti ŽC 5104 dionica Rabac u Rapcu u svemu prema ponudi Izvođača br.: 2014-00173 od 27.9.2014. god., troškovniku te Odluci o odabiru i uvjetima ovoga ugovora.

### VRIJEDNOST RADOVA

#### Članak 2.

Ukupna vrijednost predmetnih radova prema troškovniku koji je sastavni dio ovoga ugovora iznosi:

<b>Vrijednost radova:</b>	<b>269.865,00 kuna</b>
<b>PDV (25%):</b>	<b>67.466,25 kuna</b>
<b>Ukupno:</b>	<b>337.331,25 kuna</b>

Ugovorne jedinične cijene su fiksne i nepromjenjive.

Konačna vrijednost radova utvrdit će se na osnovu stvarno izvedenih količina priznatih u građevinskoj knjizi i jediničnih cijena iz priloženoga troškovnika, kao i odredbi ovoga ugovora.

### ROKOVI I DINAMIKA

#### Članak 3.

Izvođač se obvezuje započeti s radovima odmah po potpisu ovoga ugovora i uvođenju u posao te iste završiti u roku od 60 kalendarskih dana.

#### Članak 4.

Izvođač je obavezan u roku 2 (dva) dana od uvođenja u posao dostaviti ovlaštenoj osobi Naručitelja detaljan plan izvođenja radova sa svim potrebnim podacima. Izvođač će također dostaviti aktualizirani plan kad god se prethodni plan ne podudara sa stvarnim napredovanjem radova ili s obvezama Izvođača.

Plan obuhvaća redostljed kojim Izvođač namjerava izvoditi radove uključujući predviđeno vremensko trajanje svake pojedine faze i angažirane strojeve, opremu i ljudstvo, uključujući i podizvođače, kao i dinamiku trošenja financijskih sredstva.

#### Članak 5.

##### Ugovorna kazna

Ako Izvođač ne završi radove u ugovorenom roku, obavezan je Naručiocu platiti ugovornu kaznu u iznosu od 1 ‰ (jedan promil) dnevno od ugovorene vrijednosti radova i to za svaki dan zakašnjenja.

#### Članak 6.

##### Produženje roka za završetak radova

Ugovorne strane su suglasne da se rok za završetak radova utvrđen ovim ugovorom može produžiti u sljedećim slučajevima:

1. Izvođač može zahtijevati produženje roka završetka radova u slučajevima u kojima je radi promijenjenih okolnosti, više sile ili neispunjenja obveza Naručioca bio spriječen izvoditi radove.
2. Rok završetka radova produžit će se za broj dana prema kojima zbog nepovoljnih vremenskih prilika nije bilo moguće izvoditi pojedine vrste radove. To se utvrđuje evidencijom meteoroloških uvjeta tijekom izvođenja radova, ovjerenih po ovlaštenoj osobi Naručioca u građevinskom dnevniku.
3. Rok završetka radova produžit će se ako Naručioc izda nalog o obustavi radova.

U slučajevima navedenim u ovom članku, Naručioc i Izvođač će zaključiti dodatak ugovoru u kojem će utvrditi novi rok završetka radova.

### RASKID UGOVORA OD STRANE NARUČIOČA

#### Članak 7.

##### Obavijest za izvršenje popravka

Ukoliko Izvođač propusti izvršiti neku obvezu iz ugovora, ovlaštena osoba Naručioca može pismenim putem zatražiti od Izvođača da popravi nedostatak ili ga ispravi u odgovarajućem roku.

Naručioc ima pravo raskinuti ugovor ukoliko Izvođač:

1. ne postupi prema obavijesti za izvršenje popravka;
2. bez opravdanog razloga ne nastavi s radovima u skladu s poglavljem rokovi i dinamika;
3. da u podizvođenje bez prethodne suglasnosti Naručioca;
4. postane nesolventan ili ode u stečaj.

Naručioc raskida ugovor temeljem pismene obavijesti. U slučaju raskida ugovora Naručioc ima pravo na naknadu štete.

### OBVEZE IZVOĐAČA

#### Članak 8.

Izvođač je obavezan pravovremeno proučiti ugovorne dokumente i ostalu raspoloživu dokumentaciju i ako to smatra potrebnim, zatražiti od Naručioca objašnjenje nejasnih detalja, kako ne bi došlo do zastoja u izvođenju radova. Na eventualne uočene nedostatke obavezan je upozoriti Naručioca.



#### **Članak 9.**

Izvođač se obvezuje izvoditi ugovorene radove prema važećim standardima i tehničkim normama, tehničkim propisima, ostalim zakonima i propisima koji se odnose na predmetne radove, pravilima struke i odredbama ovoga ugovora, a nakon završetka radova objekt predati Naručitelju na korištenje.

#### **Članak 10.**

Tijekom izvođenja ugovorenih radova Izvođač se obvezuje koristiti materijale i opremu koji zadovoljavaju uvjete propisane normama i tehničkim uvjetima.

U cilju dokaza kvalitete upotrijebljenih materijala, opreme i izvedenih radova Izvođač je obavezan o svom trošku obavljati potrebna prethodna i tekuća ispitivanja po vrsti i obimu predviđenom u tehničkim uvjetima.

#### **Članak 11.**

Izvođač je obavezan uspostaviti i održavati regulaciju prometa tijekom izvođenja radova prema rješenju odobrenom od strane odgovorne osobe Naručitelja.

Svi troškovi vezani uz regulaciju prometa, ukoliko nisu iskazani kao posebna stavka u troškovniku, smatra se da su uključeni u jedinične cijene pojedinih stavki.

#### **Članak 12.**

Izvođač je obavezan voditi građevinski dnevnik, propisana izgleda i sadržaja u skladu sa Pravilnikom o uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika (Narodne novine broj 6/00), građevinsku knjigu i ostalu dokumentaciju (dokazi kvalitete).

#### **Članak 13.**

##### **Osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti**

Izvođač je obavezan osigurati se od odgovornosti za vrijeme izvođenja radova koje pokriva bilo kakvu štetu za slučaj nesreće ili drugog gubitka pojedinačno. Osiguranje se mora odnositi i na treće osobe.

#### **Članak 14.**

##### **Naknada štete**

Sukladno odrednicama Općih tehničkih uvjeta za radove na cestama-Opće odredbe (Zagreb, 2001.), Izvođač je obavezan sanirati sve nastale štete uslijed izvođenja radova, uključivo i oštećenja na mreži javnih cesta koje se koriste tijekom izvođenja radova.

Troškovi i radovi se posebno ne obračunavaju i ne plaćaju već moraju biti uključeni u ukupnu cijenu radova.

#### **Članak 15.**

##### **Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora**

Izvođač j se obvezuje odmah, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana nakon obostranog potpisa ugovora, dostaviti Naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u iznosu 10% od ugovorene cijene radova (bez PDV-a) u obliku neopozive bankarske garancije, naplative od banke na prvi poziv, bez protesta, s rokom važenja 60 (šezdeset) dana nakon ugovornog roka za završetak radova.

#### **Članak 16.**

##### **Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku**

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku se predaje prije okončane situacije na jamstveni rok od 2 (dvije) od primopredaje radova.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku treba biti u iznosu 10% (deset posto) od cijene izvedenih radova (bez PDV-a), a u obliku bezuvjetne i neopozive bankarske garancije, naplative od banke na prvi poziv, bez prava protesta ili u obliku bjanko zadužnice potvrđene kod javnog bilježnika

#### **Članak 17.**

##### **Imenovanje predstavnika Izvođača**

Izvođač je obavezan odmah po potpisu ovoga ugovora, a prije uvođenja u posao, imenovati inženjera gradilišta, odnosno voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe koja vodi građenje odnosno pojedine radove u skladu sa Zakonom gradnji (Narodne novine 153/13).

O imenovanju predstavnika Izvođač je obavezan pismenim putem obavijestiti Naručitelja.

#### **PODIZVODITELJI**

#### **Članak 18.**

Izvođač će dio Ugovora dati u podugovor sljedećim predloženim podizvoditeljima:

Nema podizvoditelja.

Naručitelj će dio ugovora koje će izvesti, isporučiti ili pružiti podizvoditelji neposredno plaćati podizvoditelju. Izvođač mora na svojoj situaciji obvezno priložiti račune odnosno situacije svojih podizvoditelja koje je prethodno potvrdio. Sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornost Izvođača za izvršenje Ugovora.

Izvođač smije tijekom izvršenja Ugovora mijenjati podizvoditelje za onaj dio Ugovora koji daje u podugovor samo uz pristanak Naručitelja. Ako se nakon sklapanja Ugovora mijenja podizvoditelj, pod uvjetom da je Naručitelj pristao na to, Izvođač mora Naručitelju u roku 5 dana od dana pristanka, dostaviti obavezne podatke za novoga podizvoditelja.

#### **Članak 19.**

##### **Dodatni i nepredviđeni radovi**

Dodatni nepredviđeni radovi ne mogu se izvoditi bez prethodnog odobrenja Naručitelja. Izvođač daje ponudu i traži za istu suglasnost Naručitelja. Izvođačeva ponuda za dodatne nepredviđene radove prezentira se kroz analizu cijena za pojedinu stavku dodatnih nepredviđenih radova, a koja je sačinjena temeljem obostrano usuglašanih, cijena materijala, transporta, strujeva, opreme i alata. Po odobrenju Naručitelja, Izvođač može započeti s izvođenjem dodatnih nepredviđenih radova koji se ugovaraju Dodatkom ugovoru a sukladno odredbama članka 26. stavak (2) točke 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14).

Izvođač je dužan izvesti dodatne nepredviđene radove koji su u svezi s radovima iz ovog Ugovora, a koje Naručitelj naručuje putem nadzorne službe, na temelju prethodno sklopljenog Dodatka Ugovora, upisom u građevni dnevnik.



## Članak 20.

### Primopredaja i okončani obračun

Izvođač će odmah po završetku svih radova pismeno obavijestiti Naručiitelja da su radovi završeni, a Naručiitelj je obavezan u roku od 10 (deset) dana obaviti pregled izvedenih radova.

Naručiitelj i Izvođač sporazumno su primopredaju i okončani obračun izvedenih radova obaviti u roku od 15 (petnaest) dana nakon uspješno obavljenog pregleda.

## OBVEZA NARUČITELJA

### Članak 21.

#### Imenovanje ovlaštene osobe Naručiitelja

Stalni nadzor nad tijekom izvođenja ugovorenih radova vršit će Naručiitelj putem imenovane ovlaštene osobe-nadzornog inženjera.

O imenovanju nadzornog inženjera Naručiitelj će pismenim putem obavijestiti Izvoditelja.

Nadzorni inženjer provjerava sljedeće:

- kvalitetu radova i materijala u odnosu na zahtjeve dokumentacije, standarda i ostalih tehničkih propisa i normativa;
- izvođenje radova prema utvrđenoj dinamici;
- količine i cijene radova, te analizu cijena;
- obveze suizvoditelja ili podizvoditelja;
- raspolaganje svim potrebnim atestima koje mora imati Izvoditelj;
- trošenje sredstava prema ukupno ugovorenim;
- vođenje dokumentacije izvoditelja kojom se kontrolira kvaliteta.

## OBRAČUN I PLAĆANJE IZVEDENIH RADOVA

### Članak 22.

Izvedeni radovi obračunavat će se na osnovi izmjere stvarno izvedenih količina radova, te po nadzornom inženjeru ovjerene građevinske knjige.

Izvedene i ovjerene radove odabrani Izvođač će obračunavati temeljem privremenih situacija i okončane situacije.

Privremene situacije Izvođač ispostavlja u 6 (šest) primjeraka do 5-og u mjesecu za radove izvedene u proteklom mjesecu. Situaciju na gradilištu ovjerava nadzorni inženjer u roku od 5 (pet) dana od dana primitka. Situaciju ovjerenu od strane nadzornog inženjera, Izvođač dostavlja predstavniku Naručiitelja. Nesporni dio situacije, predstavnik Naručiitelja će ovjeriti u roku od 8 (osam) dana od dana ovjere nadzornog inženjera i tako ovjerenu situaciju Naručiitelj se obvezuje platiti u roku 30 (trideset) dana od dana ovjere situacije od strane predstavnika Naručiitelja.

Za dio ugovora koji se daje u podugovor, Naručiitelj će za radove koje će izvesti podizvoditelj, izvršiti plaćanje neposredno podizvoditelju koji je naveden u ugovoru, uz obvezno prilaganje računa, odnosno situacije podizvoditelja prema izvođaču.

Izvođač je obavezan u situaciji naznačiti koje iznose i na koji račun treba plaćati podizvođaču.

Izvođač ne smije, bez suglasnosti Naručiitelja, svoja potraživanja prema Naručiitelju prenositi na treće osobe.

#### ZAVRŠNE ODREDBE

##### Članak 23.

Naručiitelj zadržava pravo da tijekom izvođenja radova poveća ili smanji njihov opseg, odnosno odustane od izvođenja pojedinih stavki iz ugovornog Troškovnika ukoliko se iste pokažu kao nepotrebne ili da smanji količine.

##### Članak 24.

Sve eventualne sporove iz ovoga ugovora Naručiitelj i Izvođač će rješavati sporazumno.

U slučaju nemogućnosti rješenja spora sporazumno, ugovorne strane prihvaćaju rješenje nadležnog suda u Pazinu.

##### Članak 25.

Ovaj je ugovor sastavljen i napisan u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih svaki ima dokaznu snagu izvornika, a svaka strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

##### Članak 26.

Ovaj ugovor stupa na snagu danom obostranoga potpisa.

ZA IZVOĐAČA:

Direktor:

Dakšoor Udovic

**MON TERRA d.o.o.**  
RIJEKA

ZA NARUČITELJA:

Ravnatelj:

Robi Zgrablić ing. građ.

Broj:

Rijeka,

lip. 2014. g. 0024-14  
16. 10. 2014. g.

Broj: 11/73-2014.

Pazin,