



REPUBLIKA HRVATSKA



ISTARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za održivi razvoj

Odsjek za pomorstvo, promet i veze

Pazin, M. B. Rašana 2/4

tel.052/621-411, fax: 052/624-977

KLASA:340-01/07-01/06

URBROJ: 2163/1-08/2-07-08

Pazin, 30. svibnja 2007.

**ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGGLAVARSTVO
Predsjednik Ivan Jakovčić**

putem
**Stručne službe za poslove
Skupštine i Poglavarstva**

PREDMET: Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na izvanrednom održavanju županijske ceste Ž 5134 dionica Šišanska ulica sa izvođačem radova "Istarske ceste" d.o.o. Pula

U prilogu dopisa dostavljamo predmetni akt s molbom da isti uvrstite na dnevni red naredne sjednice Županijskog poglavarstva.

Sa štovanjem,

PROČELNIK
Josip Zidarić, dipl.ing.arh.

Privitak:

1. Prijedlog Zaključka,
2. Obrazloženje,
3. Odluka Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste o zaključenju Ugovora o obavljanju predmetnih radova,
4. Prijedlog Ugovora o izvođenju predmetnih radova.

Na temelju članka 59. i 77. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06) i članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 5/05), Poglavarstvo Istarske županije na sjednici održanoj dana2007. godine donosi sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Daje se suglasnost Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na izvanrednom održavanju županijske ceste Ž 5134 dionica Šišanska ulica sa izvođačem radova "Istarske ceste" d.o.o. Pula
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:
Urbroj:
Pula,

**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
POGLAVARSTVO**

**Predsjednik
Ivan Jakovčić**

O B R A Z L O Ž E N J E

I PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA

Pravni temelj za donošenje ovog Zaključka jesu članci 59. i 77. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06) i članak 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 5/05) kojim je propisano da Upravno vijeće odlučuje o uzimanju zajmova, prodaji i kupnji stvari i prava samostalno do 200.000,00 kn vrijednosti pojedinačnog posla ili ugovora, a iznad toga iznosa uz suglasnost Županijskog Poglavarstva.

II OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM ZAKLJUČKOM

Ovim Zaključkom Poglavarstvo Istarske županije daje suglasnost Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na izvanrednom održavanju županijske ceste Ž 5134 dionica Šišanska ulica. Vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije je na sjednici od 30. svibnja 2007. godine donijelo Odluku o zaključenju Ugovora o izvođenju radova na izvanrednom održavanju županijske ceste Ž 5134 dionica Šišanska ulica sa izvođačem radova "Istarske ceste" d.o.o. Pula

III TEKST PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA S OBRAZLOŽENJEM

U skladu s Zakonom o javnoj nabavi (N.N. br.117/01 i 92/05) Županijska uprava za ceste Istarske županije provela je:

- Javno nadmetanje za izvođenje radova na izvanrednom održavanju županijske ceste Ž 5134 dionica Šišanska ulica, objavljeno u Oglasniku javne nabave broj 51. od 18. 12.2006. godine pod brojem 06-23-22414/3937.

Povjerenstvo za provedbu zaprimilo je dvije ponude:

1. Istarske ceste d.o.o. Pula, Partizanski put 140, 52100 Pula
u iznosu od - 1.577.821,00 kn
2. Cesta d.o.o. Pula, Strossmayerova 4, 52100 Pula
u iznosu od - 1.598.100,00 kn

Nakon pregleda, ocjena i usporedbe pristiglih ponuda Povjerenstvo je predložilo najpovoljniju ponudu, a Ravnatelj je 16.02.2007. godine donio Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za predmetno ustupanje radova, kao najpovoljniju ponudu odabrao je ponudu ponuditelja "Istarske ceste" d.o.o. Pula s ponudbenim iznosom od 1.577.821,00 kuna (bez PDV-a).

Sredstva za izvršenje radova osigurana su u cjelokupnom iznosu i predviđena su u Prvim izmjenama i dopunama Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta u 2007. godini.

Temeljem navedenog, predlaže se Poglavarstvu Istarske županije davanje suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora o izvanrednom održavanju županijske ceste Ž 5134 dionica Šišanska ulica sa izvođačem radova "Istarske ceste" d.o.o. Pula

Tekst Prijedloga Ugovora i Prijedlog Zaključka dostavljeni su u privitku.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE, M.B. Rašana 2/4 52001 Pazin,
MB 1305514 koju zastupa Ravnatelj **Robi Zgrablić** ing.građ. (u daljnjem tekstu: *Naručitelj*)

i

"ISTARSKE CESTE" d.o.o. Pula, Partizanski put 140, koje zastupa direktor **Maras Igor**,
ing.prom., MB 1304712, (u daljnjem tekstu *Izvoditelj*),
zaključili su:

U G O V O R
O IZVOĐENJU RADOVA IZVANREDNOG ODRŽAVANJA
ŽUPANIJSKE CESTE Ž 5134 dionica ŠIŠANSKA ULICA

Ugovor se zaključuje temeljem Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na izvanrednom održavanju županijske ceste Ž 5134 dionica Šišanska ulica, Klasa:340-01/06-12/113; Urbroj:2163/1-12/01-01-07-9 od 16. veljače 2007. godine, (Ev.broj: 16/200-06).

Članak 1.

Naručitelj naručuje, a *Izvoditelj* se obvezuje izvesti radove izvanrednog održavanja županijske ceste Ž 5134 dionica Šišanska ulica, u svemu prema Troškovniku koji se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ovog Ugovora.

Članak 2.

Izvoditelj se obvezuje ugovorene radove, u svemu izvesti stručno, prema uobičajenim normativima, uzancama i standardima za ovu vrstu radova u objektivnom roku **od 45 dana** od dana upisa početka radova u građevinski dnevnik.

Izvoditelj jamči kvalitetu izvedenih radova i upotrebljenog materijala, te se obvezuje ugrađivati materijal koji odgovara propisanoj kvaliteti i standardu.

Za izvedene radove iz članka 1. ovog Ugovora, *Izvoditelj* daje garanciju od dvije godine. Garancijski rok počinje teći od dana preuzimanja radova.

Članak 3.

Ukupna ugovorena vrijednost radova prema troškovniku koji je sastavni dio ovog ugovora iznosi:

VRIJEDNOST RADOVA:	1.577.821,00 kn
PDV 22%:	347.120,62 kn
U K U P N O:	1.924.941,62 kn

(Slovima: milijundevetstotinadvadesetčetiristisućedevetstotinačetrdesetjednaka i šezdesetdvije lipa)

Članak 4.

Naručitelj je dužan, prije početka radova, o svom trošku, riješiti sva imovinska pravna pitanja vezana za zemljište i objekte uz cestu.

Članak 5.

Izvoditelj se obvezuje ugovorene radove započeti po pozivu *Naručitelja* uvođenjem u posao, što se konstatira upisom u građevinski dnevnik i završiti u objektivno predviđenom ugovorenom roku od 45 dana.

Izvoditelj može zahtijevati produljenje rokova završetka radova u slučajevima u kojima je radi promijenjenih okolnosti, više sile ili neispunjenja obveza *Naručitelja* bio spriječen izvoditi radove.

Rok izvedbe radova produljiti će se za broj dana prema kojima zbog nepovoljnih vremenskih prilika nije bilo moguće izvoditi pojedine vrste radova.

Članak 6.

Ugovorne stranke su se sporazumjele da *Izvoditelj* ima pravo za vrijeme izvođenja radova promet na cestama na kojima se izvode radovi, posebno regulirati odnosno posve zatvoriti, kako bi se postigla odgovarajuća kvaliteta radova.

Članak 7.

Za sva prava i obveze koja se odnose na nadzor nad radovima, odstupanje od projekta, odgovornosti za nedostatke, ili pak druga pitanja koja nisu regulirana ovim Ugovorom, primijeniti će se odredbe Zakon o obveznim odnosima odnosno važeće posebne uzance o građenju.

Članak 8.

Naručitelj i *Izvoditelj*, se obvezuju, imenovati odgovorne osobe za izvršenje ovog Ugovora. *Izvoditelj*, kao odgovornu osobu imenuje Edu Buršića, dipl.ing.građ, dok će *Naručitelj* odgovornu osobu imenovati naknadno.

Članak 9.

Izvoditelj se obvezuje u tijeku radova, voditi potrebitu tehničku dokumentaciju u koju će unositi sve podatke o tijeku radova, izmjere i druge podatke kojima dokazuje količine izvršenih radova i utrošenog materijala, a koju ovjerava odgovorna osoba *Naručitelja*. Nakon okončanja svih radova, *Izvoditelj* će ispostaviti *Naručitelju* okončanu situaciju.

Članak 10.

Istovremeno sa potpisom ovog ugovora, *Naručitelj* će dostaviti *Izvoditelju* ovjerenu bianco mjenicu, radi osiguranja redovne naplate.

Članak 11.

Izvoditelj može tražiti povećanje ugovorene cijene radova ako je od trenutka sklapanja ugovora i završetka radova došlo do povećanja cijene elemenata na temelju kojih je određena cijena radova tako da bi cijena trebala biti veća za više od 2%.

Članak 12.

Po završetku radova *Izvoditelj* je dužan zatražiti od *Naručitelja* preuzimanje radova. Radovi se preuzimaju zapisnikom o primopredaji koji potpisuju ovlašteni predstavnici *Naručitelja* i *Izvoditelja*.

Neosporene i ovjerene okončane radove, *Izvoditelj* će obračunati situacijom koju nadzorni inženjer mora ovjeriti u roku 5 dana.

Članak 13.

Naručitelj se obvezuje ugovorene radove platiti u roku 15 dana od dana ispostavljanja situacije. Za prekoračenje ugovorenog roka plaćanja obračunati će se zakonska zatezna kamata.

Članak 14.

Naručitelj i *Izvoditelj* su suglasni da će sve sporove koji proisteku iz ovog Ugovora rješavati sporazumno. Ukoliko to ne uspiju, stranke se podvrgavaju odluci nadležnog suda.

Članak 15.

Ovaj ugovor sastavljen je u šest (6) istovjetnih primjeraka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po tri (3) primjerka.

Klasa: _____

Urbroj: _____

Pazin, _____

Urbroj: 1954/07

Pula, 21. svibanj 2007.

Naručitelj:
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
Ravnatelj
Robi Zgrablić ing. građ.

Izvoditelj:
"ISTARSKE CESTE" d.o.o. Pula
Direktor
Marin Igor ing. građ.

ISTARSKE CESTE d.o.o.
PULA

Temeljem članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije (Službene novine Istarske županije 5/05) Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije na sjednici održanoj dana 30. svibnja 2007. godine donosi

ODLUKU


1. O zaključenju Ugovora o izvođenju radova na izvanrednom održavanju županijske ceste Ž5134 dionica ŠIŠANSKA ULICA.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja suglasnosti Poglavarstva Istarske županije.

KLASA:023-01/05-01/02
URBROJ:2163/1-12/01-01-07-137
Pazin, 30.05.2007.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
ISTARSKE ŽUPANIJE
UPRAVNO VIJEĆE

Predsjednik Upravnog vijeća
Županijske uprave za ceste
Istarske županije


Emil Soldatić

